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SMLOUVA O DÍLO
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely

obchodní společnost
_________
se sídlem _________
IČ: _________
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném _________ oddíl _________, vložka _________
zastoupena _________

(dále jen „zhotovitel“, na straně jedné)

a

obchodní společnost
_________
se sídlem _________
IČ: _________
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném _________, oddíl _________, vložka _________
zastoupena _________

(dále jen „objednatel“, na straně druhé)

tuto

SMLOUVU O DÍLO
dle  ustanovení  §  2586  a  násl.  zákona  č.  89/2012  Sb.,  občanský  zákoník,  ve  znění  pozdějších
předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. V rámci  výstavby  budovy  na  pozemku  parc.  č. _________ umístěném  v katastrálním
území  _________,  obec  _________ (dále  jen „budova“)  má objednatel  zájem o dodání
a instalaci technologických zařízení stavby zhotovitelem spočívajících v _________, které
jsou blíže specifikovány v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „technologická zařízení“),
a to:

1.1.1. na  základě  a  v  rámci  stavebního  povolení  č.j.  _________ vydaného  _________
objednateli  jako  stavebníkovi,  a  to  při  zohlednění  všech  stanovisek  dotčených
orgánů veřejné moci a dalších osob, jež společně s uvedeným stavebním povolením
tvoří přílohu č. 2 a nedílnou součást této smlouvy (dále jen „stavební povolení“);

1.1.2. v souladu  s dokumentací  pro  provádění  stavby  v části  nazvané  _________
vyhotovenou _________, se sídlem _________, IČ:  _________, jež tvoří přílohu č. 3
a nedílnou součást této smlouvy (dále jen „dokumentace pro provádění stavby“).
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1.2. Dodávky  a  instalace  ostatních  technologií  a  ostatní  stavební  práce  budou  v  rámci
výstavby budovy prováděny třetími osobami na základě zvláštních smluvních vztahů
s objednatelem  (dále  jen  jako  „dodavatelé“  či  jednotlivě  „dodavatel“).  Koordinaci
činností a plnění dodavatelů a zhotovitele při výstavbě budovy bude zajišťovat osoba
určená  objednatelem (dále  jen  „koordinátor  stavby“).  Činnosti  spočívající  ve  výkonu
technického  dozoru  stavebníka  (investora)  a  ve  výkonu  činnosti  koordinátora
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci bude objednatel zajišťovat prostřednictvím třetí
osoby  oznámené  písemně  zhotoviteli  (dále  jen  „technický  dozor“  a „koordinátor
BOZP“).

1.3. Tato smlouva upravuje práva a povinnosti smluvních stran ohledně dodání a instalace
technologických  zařízení  v rámci  výstavby  budovy  zhotovitelem  a ohledně  zajištění
dalších  činností  souvisejících  s  dodáním  a instalací  technologických  zařízení  v rámci
výstavby zhotovitelem.

2.  PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí
provést dílo spočívající v:

2.1.1. zajištění  kontroly  dokumentace  pro  provádění  stavby,  a  to  za  podmínek
stanovených v čl. 3 této smlouvy;

2.1.2. dodání  a instalaci  technologických  zařízení  v rámci  výstavby  budovy,  a  to  za
podmínek stanovených v čl. 4 této smlouvy;

2.1.3. v poskytnutí  podkladů,  součinnosti  a  informací  objednateli  za  účelem  získání
kolaudačního souhlasu pro  budovu objednatelem, a to za podmínek stanovených
v čl. 5 této smlouvy ;

(vše společně dále jen jako „dílo“ či jednotlivě jako „složky díla“).

2.2. Objednatel  se  touto  smlouvou  zavazuje  dílo  převzít  a  za  provedení  díla  zaplatit
zhotoviteli cenu díla, a to ve výši a za podmínek stanovených v čl. 8 této smlouvy.

3. KONTROLA DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

3.1. Před dodáním a instalací technologických zařízení zhotovitelem zkontroluje zhotovitel
dokumentaci pro provádění stavby ve vztahu k zamýšlenému účelu. Zhotovitel poskytne
objednateli také doporučení a návrhy řešení ohledně zjištěných vad či jiných nedostatků
dokumentace pro provádění stavby.
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3.2. Kontrolu dokumentace pro provádění stavby je zhotovitel povinen provést nejpozději
do _________ od  _________. Pokud  zhotovitel  zjistí,  že  je  nutné  provést  úpravu
dokumentace  pro  provádění  stavby,  vyrozumí  o  této  skutečnosti  objednatele,
a to nejpozději  ve  lhůtě  dle  předchozí  věty.  V takovém  případě  zajistí  objednatel
na vlastní náklady úpravu dokumentace pro provádění stavby.

3.3. V případě jakýchkoliv změn dokumentace pro provádění stavby po dobu účinnosti této
smlouvy však vždy:

3.3.1. odpovídá objednatel za správnost dokumentace pro provádění stavby;

3.3.2. předloží  objednatel  zhotoviteli  upravenou  dokumentaci  pro  provádění  stavby
předem ke kontrole.

4. DODÁNÍ A INSTALACE TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

4.1. Zhotovitel je povinen provést dodání a instalaci technologických zařízení v souladu:

4.1.1. s dokumentací  pro  provádění  stavby  ve  znění,  jež  bude  případně  upraveno
na základě této smlouvy (čl. 3.2);

4.1.2. se stavebním povolením,

4.1.3. s obecně  závaznými  právními  předpisy  a  technickými  normami  uvedenými
v dokumentaci pro provádění stavby,

4.1.4. s pokyny  koordinátora  stavby,  s pokyny  koordinátora  BOZP  a  s pokyny
technického dozoru;

4.1.5. s  pokyny  a  postupy  určenými  výrobci  materiálů  či  výrobci  jiných  komponent
technologických zařízení.

4.2. Dodání  a  instalace  technologických  zařízení  bude  zhotovitelem  realizována  podle
harmonogramu výstavby, jenž tvoří přílohu č. 4 a nedílnou součást této smlouvy (dále
jen „harmonogram výstavby“), a to v rámci ucelených technických celků, jež jsou blíže
specifikovány  v harmonogramu  výstavby  společně  s termíny  pro  jejich  dokončení
zhotovitelem.

4.3. Dodání  a  instalace  technologických  zařízení  musí  ze  strany  zhotovitele  probíhat
za vzájemné  koordinace  činností  zhotovitele  s  dalšími  dodavateli,  a  to  dle  pokynů
koordinátora stavby.

4.4. V rámci  výstavby budovy bude zhotovitelem veden stavební  a  montážní  deník  (dále
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společně jen jako „stavební deník“). Stavební deník bude kdykoliv na staveništi budovy
k dispozici  smluvním stranám a dalším subjektům, jež se budou podílet  na výstavbě
budovy, a orgánům veřejné moci. Práva a povinnosti stran ohledně vedení stavebního
deníku se řídí  obecně závaznými právními předpisy,  zejména vyhláškou Ministerstva
pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů
(včetně jejích příloh).

4.5. Staveniště  bude  zhotoviteli  předáno ke  dni  stanovenému v harmonogramu výstavby.
Zhotovitel  se  zavazuje  staveniště  předávané  v  souladu  s  touto  smlouvou  převzít.
O předání a převzetí staveniště bude učiněn stranami zápis do stavebního deníku, který
bude staveniště specifikovat a bude uvádět veškeré rozhodné skutečnosti a náležitosti
související se staveništěm.

4.6. Zhotovitel  je  povinen  provést  všechny  práce  a  dodat  veškerý  materiál,  které  jsou
k dodání  a  instalaci  technologických  zařízení  zapotřebí.  Součástí  závazku  zhotovitele
k provedení díla tak je i doprava technologických zařízení na staveniště, jejich skladování
a  správa,  zabudování  a montáž,  provedení  veškerých  nespecifikovaných  přípomocí,
zajištění pomocných konstrukcí a obdobných činností  nezbytných k dodání a instalaci
technologických zařízení. Součástí závazku zhotovitele k provedení díla je dále i odvoz
takového odpadu (včetně obalů), který vznikne v souvislosti s činností zhotovitele podle
této  smlouvy.  Zhotovitel  se  zavazuje  si  při  provádění  díla  počínat  tak,  aby  byla
zachována čistota v okolí staveniště.

4.7. Zhotovitel  se  zavazuje  v rámci  technologických  zařízení  použít  pouze  nové  věci,
nedohodne-li se s objednatelem jinak.

4.8. Náklady na služby (elektrická energie,  vodné, stočné, plyn) spotřebované při instalaci
technologických zařízení nese _________.

4.9. V době, kdy zhotovitel nebude provádět instalaci technologických zařízení, je povinen
komponenty,  materiál  a další  věci  umístěné  na  staveništi  zabezpečit  tak,  aby  byla
minimalizována možnost jejich poškození či odcizení jinými osobami.

4.10. V  průběhu  výstavby  budovy  budou  konány  kontrolní  dny,  a  to  obvykle  jednou  (1)
za _________.  Termíny  kontrolních  dnů  určuje  technický  dozor.  Kontrolních  dnů
souvisejících  s  instalací  technologických  zařízení  je  zhotovitel  povinen  se  zúčastnit.
V případě potřeby zabezpečí zhotovitel při kontrolních dnech na vlastní náklady také
účast  dalších osob poskytujících část  plnění  zhotovitele  na základě smluvních vztahů
s objednatelem (čl. 6.4).

4.11. Objednatel  je  oprávněn  kontrolovat  plnění  zhotovitele  vždy,  když  bude  docházet
k zakrytí  konstrukcí.  Zhotovitel  vždy vyzve objednatele a technický dozor ke kontrole
zakrývaných konstrukcí  nejméně  _________ dní  předem,  a  to  zápisem do stavebního
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deníku a zároveň zprávou elektronické pošty zaslanou na adresu objednatele _________.
Při  kontrole  zakrývaných  konstrukcí  je  zhotovitel  povinen  předložit  objednateli
a technickému  dozoru  výsledky  provedených  zkoušek,  důkazy  o  jakosti  materiálů
použitých pro zakrývané konstrukce, příslušné certifikáty, prohlášení o shodě a testy.
Nedostaví-li  se  objednatel  ke  kontrole,  na  niž  byl  řádně  pozván,  může  zhotovitel
pokračovat  v provádění  instalace  technologických  zařízení.  Objednatel  má  v takovém
případě právo na provedení dodatečné kontroly, nahradí však zhotoviteli náklady s tím
spojené.

4.12. Zhotovitel  je  povinen  vyhovět  nařízení  technického  dozoru  či  koordinátora  BOZP
spočívající v pokynu k:

4.12.1.přerušení prací, pokud je ohrožena bezpečnost, život nebo zdraví pracovníků při
provádění instalace technologických zařízení;

4.12.2.odstranění materiálů či technologií, které jsou v rozporu s touto smlouvou;

4.12.3.znovu  provedení  prací,  pokud  takové  práce  nebyly  zhotovitelem  provedeny
v souladu s touto smlouvou.

5. SOUČINNOST PŘI KOLAUDACI

5.1. Součástí závazku zhotovitele provést dílo podle této smlouvy je i vystavení nezbytných
potvrzení, osvědčení a dalších listin souvisejících s technologickými zařízeními a jejich
instalací vyžadovaných orgány veřejné moci v souvislosti s kolaudací budovy. Zhotovitel
je předá objednateli nejpozději ke dni stanovenému v harmonogramu výstavby.

5.2. V rámci svého závazku podle čl.  2.1.3 této smlouvy uskuteční zhotovitel v přiměřeném
rozsahu  na  výzvu  objednatele  také  jednání  s dotčenými  orgány  veřejné  správy
a případně  s dotčenými  právnickými  nebo  fyzickými  osobami  za účelem  získání
kolaudačního souhlasu pro budovu objednatelem.

6. OBECNÁ USTANOVENÍ O PROVÁDĚNÍ DÍLA

6.1. Komunikace  smluvních  stran  při  provádění  díla  bude  probíhat  prostřednictvím
pověřených osob. Pověřenými osobami zhotovitele jsou  _________, tel. číslo  _________,
emailová adresa _________ a _________, tel. číslo _________, emailová adresa _________.
Pověřenými osobami objednatele jsou  _________, tel.  číslo  _________, emailová adresa
_________ a _________, tel. číslo _________, emailová adresa _________.

6.2. Objednatel  je  povinen  umožnit  zhotoviteli  (jiným  osobám  zmocněným  zhotovitelem)
přístup na staveniště.
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6.3. Je-li k provedení díla nutná další součinnost objednatele, určí mu zhotovitel přiměřenou
lhůtu  k jejímu  poskytnutí.  Objednatel  se  zavazuje  zhotoviteli  takovou  součinnost
poskytnout.  Uplyne-li  lhůta  pro  poskytnutí  součinnosti  marně,  má  zhotovitel  právo
si zajistit  náhradní  plnění  na  náklady  objednatele.  Ustanovení  druhé  věty  §  2591
občanského zákoníku se nepoužije.

6.4. Zhotovitel  může pověřit  prováděním díla či  jeho části  třetí  osobu.  Při  provádění díla
či jeho  části  třetí  osobou  nese  zhotovitel  odpovědnost,  jako  by  dílo  prováděl  sám.
Ustanovení druhé věty § 2914 občanského zákoníku se tak nepoužije.

7. ZMĚNY DÍLA V PRŮBĚHU JEHO PROVÁDĚNÍ

7.1. K provedení prací, které nejsou zjevně předmětem této smlouvy (vícepráce), může dojít
pouze na základě uzavření písemného dodatku k této smlouvě (čl. 13.4).

7.2. V  případě  jakékoliv  změny  rozsahu  o  díla  oproti  této  smlouvě,  včetně  záměny
jednotlivých materiálů, komponentů, hmot a výrobků oproti této smlouvě, budou  pro
ocenění těchto změn použity jednotkové ceny z nabídky zhotovitele, jež tvoří přílohu č. 5
a nedílnou součást této smlouvy (dále jen „nabídka zhotovitele“).  Pro ocenění změn,
které nejsou uvedeny v nabídce zhotovitele, bude sloužit aktuální RTS ceník použitý pro
tvorbu nabídky zhotovitele.

7.3. V případě vypuštění některých prací či dodávek materiálu z realizace díla budou tyto
vyčísleny podle nabídky zhotovitele, přičemž odpovídajícím způsobem dojde k ponížení
ceny díla dle čl. 8.1 této smlouvy.

8. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

8.1. Cena díla podle této smlouvy činí  _________,-  Kč (slovy:  _________ korun českých) bez
daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). Cena díla podle této smlouvy nebyla stranami
dohodnuta jako cena stanovená na základě rozpočtu.

8.2. Do  _________ dnů  od  uzavření  této  smlouvy  uhradí  objednatel  zhotoviteli  zálohu
na cenu díla ve výši _________,- Kč (slovy: _________ korun českých) bez DPH. Uhrazená
záloha bude započtena na částečné platby ceny díla náležející zhotoviteli podle čl. 8.3 této
smlouvy.

8.3. Úhrada ceny díla  bude objednatelem uskutečňovaná postupně na základě částečného
plnění zhotovitele při realizaci díla. Ze strany zhotovitele tak bude prováděna postupná
měsíční  fakturace  v částkách  odpovídajících  části  plnění  provedenému  zhotovitelem
v příslušném  kalendářním  měsíci  a zjištěnému  k poslednímu  dni  tohoto  měsíce
stavebním dozorem. Tento den se považuje za den zdanitelného plnění. Součástí každé
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faktury  –  daňového  dokladu  vystavené  zhotovitelem  bude  soupis  plnění  zhotovitele
provedeného v příslušném kalendářním měsíci, přičemž tento soupis musí být potvrzen
ze strany technického dozoru objednatele.

8.4. Splatnost faktury – daňového dokladu vystaveného v souladu s čl. 8.3 této smlouvy bude
_________ od jeho doručení objednateli.

8.5. Objednatel je oprávněn odložit splatnost úhrady ceny díla podle této smlouvy ve výši
_________ %  (_________ procent),  tedy  z  částek  účtovaných  fakturou  –  daňovým
dokladem  zhotovitelem  čl.  8.3 této  smlouvy,  a  to  včetně  částky  hrazené  jako  záloha
na cenu díla. Takto odložená část úhrady ceny díla bude tzv. zádržným (pozastávkou),
(dále  jen  „částka  zádržného“),  a  to  za  účelem  zajištění  odstranění  případných  vad
a nedodělků,  které  na  díle  budou  nebo  se  vyskytnou  po  jeho  předání  objednateli,
přičemž:

8.5.1. _________ % (_________ procent)  z částky zádržného bude zhotoviteli  uhrazeno
do _________ dnů  po  odstranění  případných  vad  a  nedodělků  díla  uvedených
v předávacím protokolu dle čl. 9.1 této smlouvy;

8.5.2. zbývajících  _________ % (_________ procent) z částky zádržného bude zhotoviteli
uhrazeno  do  _________ dnů  od  skončení  běhu  záruční  doby  dle  čl.  10.1 této
smlouvy,  nebude-li  k tomuto  datu  mít  dílo  vady ani  nedodělky,  které  by  jinak
bránily převzetí díla objednatelem.

8.6. Daňový doklad vystavený zhotovitelem musí mít náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

8.7. Všechny  platby  na  cenu  díla,  včetně  platby  zálohy  na  cenu  díla,  jsou  splatné
bezhotovostně na účet zhotovitele č. _________ vedený u společnosti _________ (dále jen
„účet zhotovitele“).

8.8. Zhotovitel  _________ plátcem DPH,  přičemž DPH bude  smluvními  stranami  placena
v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

8.9. Povinnost  objednatele  hradit  peněžité  závazky  vůči  zhotoviteli  podle  této  smlouvy
je splněna okamžikem připsání příslušné částky na účet zhotovitele.

8.10. V případě prodlení  objednatele s  placením peněžitých závazků vůči  zhotoviteli  z této
smlouvy vzniká zhotoviteli  právo na úrok z prodlení  ve výši  0,05 % z dlužné částky
za každý den prodlení. O dobu prodlení objednatele s placením peněžitých závazků vůči
zhotoviteli  z  této  smlouvy  se  prodlužují  lhůty  pro  zhotovitele  stanovené
v harmonogramu výstavby.
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9. PŘEDÁNÍ DÍLA

9.1. O  předání  každé  dokončené  složky  díla  sepíší  smluvní  strany  na  písemnou  výzvu
zhotovitele předávací protokol,  a to ve lhůtě stanovené v této výzvě, jež však nebude
kratší  než  _________ dní.  Objednatel  je  povinen  poskytnout  zhotoviteli  součinnost
k předání každé dokončené složky díla. V předávacím protokolu se vždy uvede zejména
soupis provedených prací, předaných dokladů, případné odchylky od dokumentace pro
provádění  stavby  a  jejich  důvody  a  soupis  případných  drobných  vad  a nedodělků
předávané složky díla. Pokud složka díla v době jejího odevzdání a převzetí vykazuje
vady  nebo  nedodělky  bránící  užívání  takové  složky  díla,  je  objednatel  oprávněn
odmítnout převzít takovou složku díla,  a to až do odstranění těchto vad a nedodělků
zhotovitelem.

9.2. Nebude-li smluveno jinak, drobné vady a nedodělky předané složky díla je zhotovitel
povinen  vždy  odstranit,  a  to  nejpozději  do  _________ dnů  od  jejich  sepsání  v rámci
předávacího protokolu.

9.3. Dílo podle této smlouvy je provedeno okamžikem, kdy je celé dílo dokončeno a všechny
jeho složky jsou převzaty objednatelem dle čl.  9.1 této smlouvy. Tímto nejsou dotčena
ustanovení čl. 10 této smlouvy.

10. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

10.1. Zhotovitel nese odpovědnost za to, že každá složka díla v době jejího předání objednateli
bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou.

10.2. Zhotovitel  touto  smlouvou  dále  poskytuje  objednateli  záruku  za  jakost  díla  v trvání
_________ měsíců. Záruční lhůta podle předchozí věty běží od provedení díla.

10.3. Vadou jsou mimo jiné  i  nedodělky díla,  jakož i  dodání  věcí  a  materiálů  jiné  jakosti,
druhu, či typu, než odpovídá této smlouvě.

10.4. Objednatel  je  povinen  případnou  vadu  díla  oznámit  zhotoviteli  (vada  vytknutá
technickým dozorem se  vždy považuje  za  vadu vytknutou objednatelem).  Oznámení
podle předchozí věty musí obsahovat popis vady díla či  popis toho, jak se vada díla
projevuje  a  dále  informaci  o  tom,  zdali  se jedná  o  závažnou  vadu  díla  či  nikoliv.
Zhotovitel  se  zavazuje  zahájit  práce  na odstraňování  případné  vady díla  v přiměřené
době  od  doručení  oznámení  o  této  vadě.  Zhotovitel  se  zavazuje  dokončit  práce
na odstraňování  případné vady díla  nejpozději  do  _________ v případě závažné vady
díla a nejpozději do _________ v případě jiné vady díla.

10.5. V případě  prodlení  s  odstraněním vady  díla  o  více  než  _________ dnů je  objednatel
oprávněn odstranit vady díla prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele.
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10.6. Zhotovitel  se  zavazuje,  že  po  dobu  _________ bude  udržovat  v platnosti  pojištění
odpovědnosti  za škody způsobené svojí  činností  s pojistným plněním ve výši nejméně
_________,- Kč. Kopie pojistné smlouvy tvoří přílohu č. 6 této smlouvy.

11. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

11.1. Vlastnické právo k věcem použitým zhotovitelem při provádění díla nabývá objednatel
okamžikem, kdy se tyto věci stanou součástí stavby budovy.

11.2. Smluvní  strany  jsou  povinny  informovat  druhou  smluvní  stranu  o  veškerých
skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění této smlouvy.

11.3. Smluvní  strana,  která  porušuje  svou povinnost  z  této  smlouvy,  nebo smluvní  strana,
která s přihlédnutím ke všem okolnostem má vědět,  že poruší  svou povinnost  z  této
smlouvy, je povinna oznámit druhé smluvní straně povahu překážky, která jí brání nebo
bude bránit v plnění povinnosti a její důsledky. Zpráva musí být podána bez zbytečného
odkladu poté, kdy se povinná strana o překážce dověděla nebo při náležité péči mohla
dovědět.

12. TRVÁNÍ SMLOUVY

12.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.

12.2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že:

12.2.1.je pravomocně rozhodnuto o úpadku zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb.,
o  úpadku  a  způsobech  jeho  řešení  (insolvenční  zákon),  ve  znění  pozdějších
předpisů;

12.2.2.zhotovitel se dostane do zpoždění o více než _________ dnů oproti harmonogramu
výstavby a toto zpoždění nebude způsobeno třetí osobou či objednatelem nebo
odstraňováním  následků  zásahu  vyšší  moci,  která  brání  řádnému  průběhu
provedení díla.

12.3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že:

12.3.1.je  pravomocně rozhodnuto o úpadku objednatele ve smyslu zákona č. 182/2006
Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších
předpisů;

12.3.2.objednatel  se  dostane  o  více  než  _________ dnů  do  prodlení  s plněním  svého
peněžitého závazku vůči zhotoviteli, a to i přestože byl na prodlení s plněním
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svého  peněžitého  závazku  objednatelem  písemně  upozorněn  a byla
mu zhotovitelem poskytnuta přiměřená lhůta k nápravě.

12.4. Zhotovitel a objednatel sjednávají, že každý z nich ponese nebezpečí změny okolností
ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1. Tato  smlouva,  jakož  i  práva  a  povinnosti  vzniklé  na  základě  této  smlouvy  nebo
v souvislosti  s ní,  se  řídí  českým právem,  a  to  zejména  občanským zákoníkem s tím,
že pro účely vztahů mezi zhotovitelem a objednatelem se:

13.1.1.vylučuje použití zachovávaných obchodních zvyklostí ve smyslu ustanovení § 558
odst. 2 občanského zákoníku;

13.1.2.vylučuje použití ustanovení § 1748 a § 2609 občanského zákoníku.

13.2. Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na některé ustanovení této smlouvy, je neplatným
pouze toto ustanovení, pokud z jeho povahy nebo obsahu anebo z okolností, za nichž
bylo sjednáno, nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu smlouvy.

13.3. Tato smlouva představuje  úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této smlouvy
a nahrazuje  veškerá  předchozí  ujednání  smluvních  stran  ohledně  předmětu  této
smlouvy.

13.4. Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran s tím, že změna
této smlouvy méně přísnou formou se vylučuje.

13.5. Pro účely vztahu z této smlouvy se vylučuje použití jakýchkoliv obchodních podmínek
smluvních stran.

13.6. Nedílnou součást této smlouvy tvoří následující přílohy:

13.6.1.Příloha č. 1 - Specifikace technologických zařízení;

13.6.2.Příloha č. 2 - Stavební povolení;

13.6.3.Příloha č. 3 - Dokumentace pro provádění stavby;

13.6.4.Příloha č. 4 - Harmonogram výstavby;

13.6.5.Příloha č. 5 - Nabídka zhotovitele;

13.6.6.Příloha č. 6 - Kopie pojistné smlouvy.
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13.7. Tato  smlouva  je  vyhotovena  ve  dvou  (2)  exemplářích,  z  nichž  každá  strana  obdrží
po jednom (1) vyhotovení.

13.8. Účastníci této smlouvy si její obsah přečetli, prohlašují, že s ním souhlasí, a na důkaz toho
připojují své podpisy.

Podpisy:

V _________ dne _________ V _________ dne _________

__________________________ __________________________
zhotovitel objednatel
_________ _________
_________, _________ _________, _________
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	1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
	1.1. V rámci výstavby budovy na pozemku parc. č. _________ umístěném v katastrálním území _________, obec _________ (dále jen „budova“) má objednatel zájem o dodání a instalaci technologických zařízení stavby zhotovitelem spočívajících v _________, které jsou blíže specifikovány v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „technologická zařízení“), a to:
	1.1.1. na základě a v rámci stavebního povolení č.j. _________ vydaného _________ objednateli jako stavebníkovi, a to při zohlednění všech stanovisek dotčených orgánů veřejné moci a dalších osob, jež společně s uvedeným stavebním povolením tvoří přílohu č. 2 a nedílnou součást této smlouvy (dále jen „stavební povolení“);
	1.1.2. v souladu s dokumentací pro provádění stavby v části nazvané _________ vyhotovenou _________, se sídlem _________, IČ: _________, jež tvoří přílohu č. 3 a nedílnou součást této smlouvy (dále jen „dokumentace pro provádění stavby“).
	1.2. Dodávky a instalace ostatních technologií a ostatní stavební práce budou v rámci výstavby budovy prováděny třetími osobami na základě zvláštních smluvních vztahů s objednatelem (dále jen jako „dodavatelé“ či jednotlivě „dodavatel“). Koordinaci činností a plnění dodavatelů a zhotovitele při výstavbě budovy bude zajišťovat osoba určená objednatelem (dále jen „koordinátor stavby“). Činnosti spočívající ve výkonu technického dozoru stavebníka (investora) a ve výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci bude objednatel zajišťovat prostřednictvím třetí osoby oznámené písemně zhotoviteli (dále jen „technický dozor“ a „koordinátor BOZP“).
	1.3. Tato smlouva upravuje práva a povinnosti smluvních stran ohledně dodání a instalace technologických zařízení v rámci výstavby budovy zhotovitelem a ohledně zajištění dalších činností souvisejících s dodáním a instalací technologických zařízení v rámci výstavby zhotovitelem.

	2. PŘEDMĚT SMLOUVY
	2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí provést dílo spočívající v:
	2.2. Objednatel se touto smlouvou zavazuje dílo převzít a za provedení díla zaplatit zhotoviteli cenu díla, a to ve výši a za podmínek stanovených v čl. 8 této smlouvy.

	3. KONTROLA DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
	3.1. Před dodáním a instalací technologických zařízení zhotovitelem zkontroluje zhotovitel dokumentaci pro provádění stavby ve vztahu k zamýšlenému účelu. Zhotovitel poskytne objednateli také doporučení a návrhy řešení ohledně zjištěných vad či jiných nedostatků dokumentace pro provádění stavby.
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	3.3.1. odpovídá objednatel za správnost dokumentace pro provádění stavby;
	3.3.2. předloží objednatel zhotoviteli upravenou dokumentaci pro provádění stavby předem ke kontrole.

	4. DODÁNÍ A INSTALACE TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ
	4.1. Zhotovitel je povinen provést dodání a instalaci technologických zařízení v souladu:
	4.1.1. s dokumentací pro provádění stavby ve znění, jež bude případně upraveno na základě této smlouvy (čl. 3.2);
	4.1.2. se stavebním povolením,
	4.1.3. s obecně závaznými právními předpisy a technickými normami uvedenými v dokumentaci pro provádění stavby,
	4.1.4. s pokyny koordinátora stavby, s pokyny koordinátora BOZP a s pokyny technického dozoru;
	4.1.5. s pokyny a postupy určenými výrobci materiálů či výrobci jiných komponent technologických zařízení.
	4.2. Dodání a instalace technologických zařízení bude zhotovitelem realizována podle harmonogramu výstavby, jenž tvoří přílohu č. 4 a nedílnou součást této smlouvy (dále jen „harmonogram výstavby“), a to v rámci ucelených technických celků, jež jsou blíže specifikovány v harmonogramu výstavby společně s termíny pro jejich dokončení zhotovitelem.
	4.3. Dodání a instalace technologických zařízení musí ze strany zhotovitele probíhat za vzájemné koordinace činností zhotovitele s dalšími dodavateli, a to dle pokynů koordinátora stavby.
	4.4. V rámci výstavby budovy bude zhotovitelem veden stavební a montážní deník (dále společně jen jako „stavební deník“). Stavební deník bude kdykoliv na staveništi budovy k dispozici smluvním stranám a dalším subjektům, jež se budou podílet na výstavbě budovy, a orgánům veřejné moci. Práva a povinnosti stran ohledně vedení stavebního deníku se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (včetně jejích příloh).
	4.5. Staveniště bude zhotoviteli předáno ke dni stanovenému v harmonogramu výstavby. Zhotovitel se zavazuje staveniště předávané v souladu s touto smlouvou převzít. O předání a převzetí staveniště bude učiněn stranami zápis do stavebního deníku, který bude staveniště specifikovat a bude uvádět veškeré rozhodné skutečnosti a náležitosti související se staveništěm.
	4.6. Zhotovitel je povinen provést všechny práce a dodat veškerý materiál, které jsou k dodání a instalaci technologických zařízení zapotřebí. Součástí závazku zhotovitele k provedení díla tak je i doprava technologických zařízení na staveniště, jejich skladování a správa, zabudování a montáž, provedení veškerých nespecifikovaných přípomocí, zajištění pomocných konstrukcí a obdobných činností nezbytných k dodání a instalaci technologických zařízení. Součástí závazku zhotovitele k provedení díla je dále i odvoz takového odpadu (včetně obalů), který vznikne v souvislosti s činností zhotovitele podle této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje si při provádění díla počínat tak, aby byla zachována čistota v okolí staveniště.
	4.7. Zhotovitel se zavazuje v rámci technologických zařízení použít pouze nové věci, nedohodne-li se s objednatelem jinak.
	4.8. Náklady na služby (elektrická energie, vodné, stočné, plyn) spotřebované při instalaci technologických zařízení nese _________.
	4.9. V době, kdy zhotovitel nebude provádět instalaci technologických zařízení, je povinen komponenty, materiál a další věci umístěné na staveništi zabezpečit tak, aby byla minimalizována možnost jejich poškození či odcizení jinými osobami.
	4.10. V průběhu výstavby budovy budou konány kontrolní dny, a to obvykle jednou (1) za _________. Termíny kontrolních dnů určuje technický dozor. Kontrolních dnů souvisejících s instalací technologických zařízení je zhotovitel povinen se zúčastnit. V případě potřeby zabezpečí zhotovitel při kontrolních dnech na vlastní náklady také účast dalších osob poskytujících část plnění zhotovitele na základě smluvních vztahů s objednatelem (čl. 6.4).
	4.11. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění zhotovitele vždy, když bude docházet k zakrytí konstrukcí. Zhotovitel vždy vyzve objednatele a technický dozor ke kontrole zakrývaných konstrukcí nejméně _________ dní předem, a to zápisem do stavebního deníku a zároveň zprávou elektronické pošty zaslanou na adresu objednatele _________. Při kontrole zakrývaných konstrukcí je zhotovitel povinen předložit objednateli a technickému dozoru výsledky provedených zkoušek, důkazy o jakosti materiálů použitých pro zakrývané konstrukce, příslušné certifikáty, prohlášení o shodě a testy. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na niž byl řádně pozván, může zhotovitel pokračovat v provádění instalace technologických zařízení. Objednatel má v takovém případě právo na provedení dodatečné kontroly, nahradí však zhotoviteli náklady s tím spojené.
	4.12. Zhotovitel je povinen vyhovět nařízení technického dozoru či koordinátora BOZP spočívající v pokynu k:
	4.12.1. přerušení prací, pokud je ohrožena bezpečnost, život nebo zdraví pracovníků při provádění instalace technologických zařízení;
	4.12.2. odstranění materiálů či technologií, které jsou v rozporu s touto smlouvou;
	4.12.3. znovu provedení prací, pokud takové práce nebyly zhotovitelem provedeny v souladu s touto smlouvou.

	5. SOUČINNOST PŘI KOLAUDACI
	5.1. Součástí závazku zhotovitele provést dílo podle této smlouvy je i vystavení nezbytných potvrzení, osvědčení a dalších listin souvisejících s technologickými zařízeními a jejich instalací vyžadovaných orgány veřejné moci v souvislosti s kolaudací budovy. Zhotovitel je předá objednateli nejpozději ke dni stanovenému v harmonogramu výstavby.
	5.2. V rámci svého závazku podle čl. 2.1.3 této smlouvy uskuteční zhotovitel v přiměřeném rozsahu na výzvu objednatele také jednání s dotčenými orgány veřejné správy a případně s dotčenými právnickými nebo fyzickými osobami za účelem získání kolaudačního souhlasu pro budovu objednatelem.

	6. OBECNÁ USTANOVENÍ O PROVÁDĚNÍ DÍLA
	6.1. Komunikace smluvních stran při provádění díla bude probíhat prostřednictvím pověřených osob. Pověřenými osobami zhotovitele jsou _________, tel. číslo _________, emailová adresa _________ a _________, tel. číslo _________, emailová adresa _________. Pověřenými osobami objednatele jsou _________, tel. číslo _________, emailová adresa _________ a _________, tel. číslo _________, emailová adresa _________.
	6.2. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli (jiným osobám zmocněným zhotovitelem) přístup na staveniště.
	6.3. Je-li k provedení díla nutná další součinnost objednatele, určí mu zhotovitel přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí. Objednatel se zavazuje zhotoviteli takovou součinnost poskytnout. Uplyne-li lhůta pro poskytnutí součinnosti marně, má zhotovitel právo si zajistit náhradní plnění na náklady objednatele. Ustanovení druhé věty § 2591 občanského zákoníku se nepoužije.
	6.4. Zhotovitel může pověřit prováděním díla či jeho části třetí osobu. Při provádění díla či jeho části třetí osobou nese zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Ustanovení druhé věty § 2914 občanského zákoníku se tak nepoužije.

	7. ZMĚNY DÍLA V PRŮBĚHU JEHO PROVÁDĚNÍ
	7.1. K provedení prací, které nejsou zjevně předmětem této smlouvy (vícepráce), může dojít pouze na základě uzavření písemného dodatku k této smlouvě (čl. 13.4).
	7.2. V případě jakékoliv změny rozsahu o díla oproti této smlouvě, včetně záměny jednotlivých materiálů, komponentů, hmot a výrobků oproti této smlouvě, budou pro ocenění těchto změn použity jednotkové ceny z nabídky zhotovitele, jež tvoří přílohu č. 5 a nedílnou součást této smlouvy (dále jen „nabídka zhotovitele“). Pro ocenění změn, které nejsou uvedeny v nabídce zhotovitele, bude sloužit aktuální RTS ceník použitý pro tvorbu nabídky zhotovitele.
	7.3. V případě vypuštění některých prací či dodávek materiálu z realizace díla budou tyto vyčísleny podle nabídky zhotovitele, přičemž odpovídajícím způsobem dojde k ponížení ceny díla dle čl. 8.1 této smlouvy.

	8. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
	8.1. Cena díla podle této smlouvy činí _________,- Kč (slovy: _________ korun českých) bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). Cena díla podle této smlouvy nebyla stranami dohodnuta jako cena stanovená na základě rozpočtu.
	8.2. Do _________ dnů od uzavření této smlouvy uhradí objednatel zhotoviteli zálohu na cenu díla ve výši _________,- Kč (slovy: _________ korun českých) bez DPH. Uhrazená záloha bude započtena na částečné platby ceny díla náležející zhotoviteli podle čl. 8.3 této smlouvy.
	8.3. Úhrada ceny díla bude objednatelem uskutečňovaná postupně na základě částečného plnění zhotovitele při realizaci díla. Ze strany zhotovitele tak bude prováděna postupná měsíční fakturace v částkách odpovídajících části plnění provedenému zhotovitelem v příslušném kalendářním měsíci a zjištěnému k poslednímu dni tohoto měsíce stavebním dozorem. Tento den se považuje za den zdanitelného plnění. Součástí každé faktury – daňového dokladu vystavené zhotovitelem bude soupis plnění zhotovitele provedeného v příslušném kalendářním měsíci, přičemž tento soupis musí být potvrzen ze strany technického dozoru objednatele.
	8.4. Splatnost faktury – daňového dokladu vystaveného v souladu s čl. 8.3 této smlouvy bude _________ od jeho doručení objednateli.
	8.5. Objednatel je oprávněn odložit splatnost úhrady ceny díla podle této smlouvy ve výši _________ % (_________ procent), tedy z částek účtovaných fakturou – daňovým dokladem zhotovitelem čl. 8.3 této smlouvy, a to včetně částky hrazené jako záloha na cenu díla. Takto odložená část úhrady ceny díla bude tzv. zádržným (pozastávkou), (dále jen „částka zádržného“), a to za účelem zajištění odstranění případných vad a nedodělků, které na díle budou nebo se vyskytnou po jeho předání objednateli, přičemž:
	8.5.1. _________ % (_________ procent) z částky zádržného bude zhotoviteli uhrazeno do _________ dnů po odstranění případných vad a nedodělků díla uvedených v předávacím protokolu dle čl. 9.1 této smlouvy;
	8.5.2. zbývajících _________ % (_________ procent) z částky zádržného bude zhotoviteli uhrazeno do _________ dnů od skončení běhu záruční doby dle čl. 10.1 této smlouvy, nebude-li k tomuto datu mít dílo vady ani nedodělky, které by jinak bránily převzetí díla objednatelem.
	8.6. Daňový doklad vystavený zhotovitelem musí mít náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
	8.7. Všechny platby na cenu díla, včetně platby zálohy na cenu díla, jsou splatné bezhotovostně na účet zhotovitele č. _________ vedený u společnosti _________ (dále jen „účet zhotovitele“).
	8.8. Zhotovitel _________ plátcem DPH, přičemž DPH bude smluvními stranami placena v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
	8.9. Povinnost objednatele hradit peněžité závazky vůči zhotoviteli podle této smlouvy je splněna okamžikem připsání příslušné částky na účet zhotovitele.
	8.10. V případě prodlení objednatele s placením peněžitých závazků vůči zhotoviteli z této smlouvy vzniká zhotoviteli právo na úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. O dobu prodlení objednatele s placením peněžitých závazků vůči zhotoviteli z této smlouvy se prodlužují lhůty pro zhotovitele stanovené v harmonogramu výstavby.

	9. PŘEDÁNÍ DÍLA
	9.1. O předání každé dokončené složky díla sepíší smluvní strany na písemnou výzvu zhotovitele předávací protokol, a to ve lhůtě stanovené v této výzvě, jež však nebude kratší než _________ dní. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli součinnost k předání každé dokončené složky díla. V předávacím protokolu se vždy uvede zejména soupis provedených prací, předaných dokladů, případné odchylky od dokumentace pro provádění stavby a jejich důvody a soupis případných drobných vad a nedodělků předávané složky díla. Pokud složka díla v době jejího odevzdání a převzetí vykazuje vady nebo nedodělky bránící užívání takové složky díla, je objednatel oprávněn odmítnout převzít takovou složku díla, a to až do odstranění těchto vad a nedodělků zhotovitelem.
	9.2. Nebude-li smluveno jinak, drobné vady a nedodělky předané složky díla je zhotovitel povinen vždy odstranit, a to nejpozději do _________ dnů od jejich sepsání v rámci předávacího protokolu.
	9.3. Dílo podle této smlouvy je provedeno okamžikem, kdy je celé dílo dokončeno a všechny jeho složky jsou převzaty objednatelem dle čl. 9.1 této smlouvy. Tímto nejsou dotčena ustanovení čl. 10 této smlouvy.

	10. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
	10.1. Zhotovitel nese odpovědnost za to, že každá složka díla v době jejího předání objednateli bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou.
	10.2. Zhotovitel touto smlouvou dále poskytuje objednateli záruku za jakost díla v trvání _________ měsíců. Záruční lhůta podle předchozí věty běží od provedení díla.
	10.3. Vadou jsou mimo jiné i nedodělky díla, jakož i dodání věcí a materiálů jiné jakosti, druhu, či typu, než odpovídá této smlouvě.
	10.4. Objednatel je povinen případnou vadu díla oznámit zhotoviteli (vada vytknutá technickým dozorem se vždy považuje za vadu vytknutou objednatelem). Oznámení podle předchozí věty musí obsahovat popis vady díla či popis toho, jak se vada díla projevuje a dále informaci o tom, zdali se jedná o závažnou vadu díla či nikoliv. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na odstraňování případné vady díla v přiměřené době od doručení oznámení o této vadě. Zhotovitel se zavazuje dokončit práce na odstraňování případné vady díla nejpozději do _________ v případě závažné vady díla a nejpozději do _________ v případě jiné vady díla.
	10.5. V případě prodlení s odstraněním vady díla o více než _________ dnů je objednatel oprávněn odstranit vady díla prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele.
	10.6. Zhotovitel se zavazuje, že po dobu _________ bude udržovat v platnosti pojištění odpovědnosti za škody způsobené svojí činností s pojistným plněním ve výši nejméně _________,- Kč. Kopie pojistné smlouvy tvoří přílohu č. 6 této smlouvy.

	11. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
	11.1. Vlastnické právo k věcem použitým zhotovitelem při provádění díla nabývá objednatel okamžikem, kdy se tyto věci stanou součástí stavby budovy.
	11.2. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění této smlouvy.
	11.3. Smluvní strana, která porušuje svou povinnost z této smlouvy, nebo smluvní strana, která s přihlédnutím ke všem okolnostem má vědět, že poruší svou povinnost z této smlouvy, je povinna oznámit druhé smluvní straně povahu překážky, která jí brání nebo bude bránit v plnění povinnosti a její důsledky. Zpráva musí být podána bez zbytečného odkladu poté, kdy se povinná strana o překážce dověděla nebo při náležité péči mohla dovědět.

	12. TRVÁNÍ SMLOUVY
	12.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
	12.2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že:
	12.2.1. je pravomocně rozhodnuto o úpadku zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů;
	12.2.2. zhotovitel se dostane do zpoždění o více než _________ dnů oproti harmonogramu výstavby a toto zpoždění nebude způsobeno třetí osobou či objednatelem nebo odstraňováním následků zásahu vyšší moci, která brání řádnému průběhu provedení díla.
	12.3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že:
	12.3.1. je pravomocně rozhodnuto o úpadku objednatele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů;
	12.3.2. objednatel se dostane o více než _________ dnů do prodlení s plněním svého peněžitého závazku vůči zhotoviteli, a to i přestože byl na prodlení s plněním svého peněžitého závazku objednatelem písemně upozorněn a byla mu zhotovitelem poskytnuta přiměřená lhůta k nápravě.
	12.4. Zhotovitel a objednatel sjednávají, že každý z nich ponese nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

	13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
	13.1. Tato smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní, se řídí českým právem, a to zejména občanským zákoníkem s tím, že pro účely vztahů mezi zhotovitelem a objednatelem se:
	13.1.1. vylučuje použití zachovávaných obchodních zvyklostí ve smyslu ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku;
	13.1.2. vylučuje použití ustanovení § 1748 a § 2609 občanského zákoníku.
	13.2. Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na některé ustanovení této smlouvy, je neplatným pouze toto ustanovení, pokud z jeho povahy nebo obsahu anebo z okolností, za nichž bylo sjednáno, nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu smlouvy.
	13.3. Tato smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání smluvních stran ohledně předmětu této smlouvy.
	13.4. Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran s tím, že změna této smlouvy méně přísnou formou se vylučuje.
	13.5. Pro účely vztahu z této smlouvy se vylučuje použití jakýchkoliv obchodních podmínek smluvních stran.
	13.6. Nedílnou součást této smlouvy tvoří následující přílohy:
	13.6.1. Příloha č. 1 - Specifikace technologických zařízení;
	13.6.2. Příloha č. 2 - Stavební povolení;
	13.6.3. Příloha č. 3 - Dokumentace pro provádění stavby;
	13.6.4. Příloha č. 4 - Harmonogram výstavby;
	13.6.5. Příloha č. 5 - Nabídka zhotovitele;
	13.6.6. Příloha č. 6 - Kopie pojistné smlouvy.
	13.7. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) exemplářích, z nichž každá strana obdrží po jednom (1) vyhotovení.
	13.8. Účastníci této smlouvy si její obsah přečetli, prohlašují, že s ním souhlasí, a na důkaz toho připojují své podpisy.


