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SMLOUVA O DÍLO
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli/y

obchodní společnost
_________
se sídlem _________
IČ: _________
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném _________ oddíl _________, vložka _________
zastoupena _________

(dále jen „zhotovitel“, na straně jedné)

a

_________
trvale bytem: _________
dat. narození: _________

(dále jen „objednatel“, na straně druhé)

tuto

SMLOUVU O DÍLO
dle  ustanovení  §  2586  a  násl.  zákona  č.  89/2012  Sb.,  občanský  zákoník,  ve  znění  pozdějších
předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. V rámci  výstavby  budovy  na  pozemku  parc.  č. _________ umístěném  v katastrálním
území  _________,  obec  _________ (dále  jen „budova“)  má objednatel  zájem o dodání
a instalaci technologických zařízení stavby zhotovitelem spočívajících v _________, které
jsou blíže specifikovány v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „technologická zařízení“),
a to:

1.1.1. na  základě  a  v  rámci  stavebního  povolení  č.j.  _________ vydaného  _________
objednateli  jako  stavebníkovi,  a  to  při  zohlednění  všech  stanovisek  dotčených
orgánů veřejné moci a dalších osob, jež společně s uvedeným stavebním povolením
tvoří přílohu č. 2 a nedílnou součást této smlouvy (dále jen „stavební povolení“);

1.1.2. v souladu  s dokumentací  pro  provádění  stavby  v části  nazvané  _________
vyhotovenou _________, se sídlem _________, IČ:  _________, jež tvoří přílohu č. 3
a nedílnou součást této smlouvy (dále jen „dokumentace pro provádění stavby“).

1.2. Dodávky  a  instalace  ostatních  technologií  a  ostatní  stavební  práce  budou  v  rámci
výstavby budovy prováděny třetími osobami na základě zvláštních smluvních vztahů
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s objednatelem  (dále  jen  jako  „dodavatelé“  či  jednotlivě  „dodavatel“).  Koordinaci
činností a plnění dodavatelů a zhotovitele při výstavbě budovy bude zajišťovat osoba
určená  objednatelem (dále  jen  „koordinátor  stavby“).  Činnosti  spočívající  ve  výkonu
technického  dozoru  stavebníka  (investora)  a  ve  výkonu  činnosti  koordinátora
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci bude objednatel zajišťovat prostřednictvím třetí
osoby  oznámené  písemně  zhotoviteli  (dále  jen  „technický  dozor“  a „koordinátor
BOZP“).

1.3. Tato smlouva upravuje práva a povinnosti smluvních stran ohledně dodání a instalace
technologických  zařízení  v rámci  výstavby  budovy  zhotovitelem  a ohledně  zajištění
dalších  činností  souvisejících  s  dodáním  a instalací  technologických  zařízení  v rámci
výstavby zhotovitelem.

2.  PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí
provést dílo spočívající v:

2.1.1. zajištění  kontroly  dokumentace  pro  provádění  stavby,  a  to  za  podmínek
stanovených v čl. 3 této smlouvy;

2.1.2. dodání  a instalaci  technologických  zařízení  v rámci  výstavby  budovy,
a to za podmínek stanovených v čl. 4 této smlouvy;

2.1.3. v poskytnutí  podkladů,  součinnosti  a  informací  objednateli  za  účelem  získání
kolaudačního souhlasu pro  budovu objednatelem, a to za podmínek stanovených
v čl. 5 této smlouvy ;

(vše společně dále jen jako „dílo“ či jednotlivě jako „složky díla“).

2.2. Objednatel  se  touto  smlouvou  zavazuje  dílo  převzít  a  za  provedení  díla  zaplatit
zhotoviteli cenu díla, a to ve výši a za podmínek stanovených v čl. 8 této smlouvy.

3. KONTROLA DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

3.1. Před dodáním a instalací technologických zařízení zhotovitelem zkontroluje zhotovitel
dokumentaci pro provádění stavby ve vztahu k zamýšlenému účelu. Zhotovitel poskytne
objednateli také doporučení a návrhy řešení ohledně zjištěných vad či jiných nedostatků
dokumentace pro provádění stavby.

3.2. Kontrolu dokumentace pro provádění stavby je zhotovitel povinen provést nejpozději
do _________ od  _________. Pokud  zhotovitel  zjistí,  že  je  nutné  provést  úpravu
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dokumentace  pro  provádění  stavby,  vyrozumí  o  této  skutečnosti  objednatele,
a to nejpozději  ve  lhůtě  dle  předchozí  věty.  V takovém  případě  zajistí  objednatel
na vlastní náklady úpravu dokumentace pro provádění stavby.

3.3. V případě jakýchkoliv změn dokumentace pro provádění stavby po dobu účinnosti této
smlouvy však vždy:

3.3.1. odpovídá objednatel za správnost dokumentace pro provádění stavby;

3.3.2. předloží  objednatel  zhotoviteli  upravenou  dokumentaci  pro  provádění  stavby
předem ke kontrole.

4. DODÁNÍ A INSTALACE TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

4.1. Zhotovitel je povinen provést dodání a instalaci technologických zařízení v souladu:

4.1.1. s dokumentací  pro  provádění  stavby  ve  znění,  jež  bude  případně  upraveno
na základě této smlouvy (čl. 3.2);

4.1.2. se stavebním povolením,

4.1.3. s obecně  závaznými  právními  předpisy  a  technickými  normami  uvedenými
v dokumentaci pro provádění stavby,

4.1.4. s pokyny  koordinátora  stavby,  s pokyny  koordinátora  BOZP  a  s pokyny
technického dozoru;

4.1.5. s  pokyny  a  postupy  určenými  výrobci  materiálů  či  výrobci  jiných  komponent
technologických zařízení.

4.2. Dodání  a  instalace  technologických  zařízení  bude  zhotovitelem  realizována  podle
harmonogramu výstavby, jenž tvoří přílohu č. 4 a nedílnou součást této smlouvy (dále
jen „harmonogram výstavby“), a to v rámci ucelených technických celků, jež jsou blíže
specifikovány  v harmonogramu  výstavby  společně  s termíny  pro  jejich  dokončení
zhotovitelem.

4.3. Dodání  a  instalace  technologických  zařízení  musí  ze  strany  zhotovitele  probíhat
za vzájemné  koordinace  činností  zhotovitele  s  dalšími  dodavateli,  a  to  dle  pokynů
koordinátora stavby.

4.4. V rámci  výstavby budovy bude zhotovitelem veden stavební  a  montážní  deník  (dále
společně jen jako „stavební deník“). Stavební deník bude kdykoliv na staveništi budovy
k dispozici  smluvním stranám a dalším subjektům, jež se budou podílet  na výstavbě
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budovy, a orgánům veřejné moci. Práva a povinnosti stran ohledně vedení stavebního
deníku se řídí  obecně závaznými právními předpisy,  zejména vyhláškou Ministerstva
pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů
(včetně jejích příloh).

4.5. Staveniště  bude  zhotoviteli  předáno ke  dni  stanovenému v harmonogramu výstavby.
Zhotovitel  se  zavazuje  staveniště  předávané  v  souladu  s  touto  smlouvou  převzít.
O předání a převzetí staveniště bude učiněn stranami zápis do stavebního deníku, který
bude staveniště specifikovat a bude uvádět veškeré rozhodné skutečnosti a náležitosti
související se staveništěm.

4.6. Zhotovitel  je  povinen  provést  všechny  práce  a  dodat  veškerý  materiál,  které  jsou
k dodání  a  instalaci  technologických  zařízení  zapotřebí.  Součástí  závazku  zhotovitele
k provedení díla tak je i doprava technologických zařízení na staveniště, jejich skladování
a  správa,  zabudování  a montáž,  provedení  veškerých  nespecifikovaných  přípomocí,
zajištění pomocných konstrukcí a obdobných činností  nezbytných k dodání a instalaci
technologických zařízení. Součástí závazku zhotovitele k provedení díla je dále i odvoz
takového odpadu (včetně obalů), který vznikne v souvislosti s činností zhotovitele podle
této  smlouvy.  Zhotovitel  se  zavazuje  si  při  provádění  díla  počínat  tak,  aby  byla
zachována čistota v okolí staveniště.

4.7. Zhotovitel  se  zavazuje  v rámci  technologických  zařízení  použít  pouze  nové  věci,
nedohodne-li se s objednatelem jinak.

4.8. Náklady na služby (elektrická energie,  vodné, stočné, plyn) spotřebované při instalaci
technologických zařízení nese _________.

4.9. V době, kdy zhotovitel nebude provádět instalaci technologických zařízení, je povinen
komponenty,  materiál  a další  věci  umístěné  na  staveništi  zabezpečit  tak,  aby  byla
minimalizována možnost jejich poškození či odcizení jinými osobami.

4.10. V  průběhu  výstavby  budovy  budou  konány  kontrolní  dny,  a  to  obvykle  jednou  (1)
za _________.  Termíny  kontrolních  dnů  určuje  technický  dozor.  Kontrolních  dnů
souvisejících  s  instalací  technologických  zařízení  je  zhotovitel  povinen  se  zúčastnit.
V případě potřeby zabezpečí zhotovitel při kontrolních dnech na vlastní náklady také
účast  dalších osob poskytujících část  plnění  zhotovitele  na základě smluvních vztahů
s objednatelem (čl. 6.4).

4.11. Objednatel  je  oprávněn  kontrolovat  plnění  zhotovitele  vždy,  když  bude  docházet
k zakrytí  konstrukcí.  Zhotovitel  vždy vyzve objednatele a technický dozor ke kontrole
zakrývaných konstrukcí  nejméně  _________ dní  předem,  a  to  zápisem do stavebního
deníku a zároveň zprávou elektronické pošty zaslanou na adresu objednatele _________.
Při  kontrole  zakrývaných  konstrukcí  je  zhotovitel  povinen  předložit  objednateli
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a technickému  dozoru  výsledky  provedených  zkoušek,  důkazy  o  jakosti  materiálů
použitých pro zakrývané konstrukce, příslušné certifikáty, prohlášení o shodě a testy.
Nedostaví-li  se  objednatel  ke  kontrole,  na  niž  byl  řádně  pozván,  může  zhotovitel
pokračovat  v provádění  instalace  technologických  zařízení.  Objednatel  má  v takovém
případě právo na provedení dodatečné kontroly, nahradí však zhotoviteli náklady s tím
spojené.

4.12. Zhotovitel  je  povinen  vyhovět  nařízení  technického  dozoru  či  koordinátora  BOZP
spočívající v pokynu k:

4.12.1.přerušení prací, pokud je ohrožena bezpečnost, život nebo zdraví pracovníků při
provádění instalace technologických zařízení;

4.12.2.odstranění materiálů či technologií, které jsou v rozporu s touto smlouvou;

4.12.3.znovu  provedení  prací,  pokud  takové  práce  nebyly  zhotovitelem  provedeny
v souladu s touto smlouvou.

5. SOUČINNOST PŘI KOLAUDACI

5.1. Součástí závazku zhotovitele provést dílo podle této smlouvy je i vystavení nezbytných
potvrzení, osvědčení a dalších listin souvisejících s technologickými zařízeními a jejich
instalací vyžadovaných orgány veřejné moci v souvislosti s kolaudací budovy. Zhotovitel
je předá objednateli nejpozději ke dni stanovenému v harmonogramu výstavby.

5.2. V rámci svého závazku podle čl.  2.1.3 této smlouvy uskuteční zhotovitel v přiměřeném
rozsahu  na  výzvu  objednatele  také  jednání  s dotčenými  orgány  veřejné  správy
a případně  s dotčenými  právnickými  nebo  fyzickými  osobami  za účelem  získání
kolaudačního souhlasu pro budovu objednatelem.

6. OBECNÁ USTANOVENÍ O PROVÁDĚNÍ DÍLA

6.1. Komunikace  smluvních  stran  při  provádění  díla  bude  probíhat  prostřednictvím
pověřených osob. Pověřenými osobami zhotovitele jsou  _________, tel. číslo  _________,
emailová adresa _________ a _________, tel. číslo _________, emailová adresa _________.
Pověřenými osobami objednatele jsou  _________, tel.  číslo  _________, emailová adresa
_________ a _________, tel. číslo _________, emailová adresa _________.

6.2. Objednatel  je  povinen  umožnit  zhotoviteli  (jiným  osobám  zmocněným  zhotovitelem)
přístup na staveniště.

6.3. Je-li k provedení díla nutná další součinnost objednatele, určí mu zhotovitel přiměřenou
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lhůtu  k jejímu  poskytnutí.  Objednatel  se  zavazuje  zhotoviteli  takovou  součinnost
poskytnout.  Uplyne-li  lhůta  pro  poskytnutí  součinnosti  marně,  má  zhotovitel  právo
si zajistit  náhradní  plnění  na  náklady  objednatele.  Ustanovení  druhé  věty  §  2591
občanského zákoníku se nepoužije.

6.4. Zhotovitel  může pověřit  prováděním díla či  jeho části  třetí  osobu.  Při  provádění díla
či jeho  části  třetí  osobou  nese  zhotovitel  odpovědnost,  jako  by  dílo  prováděl  sám.
Ustanovení druhé věty § 2914 občanského zákoníku se tak nepoužije.

7. ZMĚNY DÍLA V PRŮBĚHU JEHO PROVÁDĚNÍ

7.1. K provedení prací, které nejsou zjevně předmětem této smlouvy (vícepráce), může dojít
pouze na základě uzavření písemného dodatku k této smlouvě (čl. 14.4).

7.2. V  případě  jakékoliv  změny  rozsahu  o  díla  oproti  této  smlouvě,  včetně  záměny
jednotlivých materiálů, komponentů, hmot a výrobků oproti této smlouvě, budou  pro
ocenění těchto změn použity jednotkové ceny z nabídky zhotovitele, jež tvoří přílohu č. 5
a nedílnou součást této smlouvy (dále jen „nabídka zhotovitele“).  Pro ocenění změn,
které nejsou uvedeny v nabídce zhotovitele, bude sloužit aktuální RTS ceník použitý pro
tvorbu nabídky zhotovitele.

7.3. V případě vypuštění některých prací či dodávek materiálu z realizace díla budou tyto
vyčísleny podle nabídky zhotovitele, přičemž odpovídajícím způsobem dojde k ponížení
ceny díla dle čl. 8.1 této smlouvy.

8. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

8.1. Cena díla podle této smlouvy činí  _________,-  Kč (slovy:  _________ korun českých) bez
daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). Cena díla podle této smlouvy nebyla stranami
dohodnuta jako cena stanovená na základě rozpočtu.

8.2. Do  _________ dnů  od  uzavření  této  smlouvy  uhradí  objednatel  zhotoviteli  zálohu
na cenu díla ve výši _________,- Kč (slovy: _________ korun českých) bez DPH. Uhrazená
záloha bude započtena na částečné platby ceny díla náležející zhotoviteli podle čl. 8.3 této
smlouvy.

8.3. Úhrada ceny díla  bude objednatelem uskutečňovaná postupně na základě částečného
plnění zhotovitele při realizaci díla. Ze strany zhotovitele tak bude prováděna postupná
měsíční  fakturace  v částkách  odpovídajících  části  plnění  provedenému  zhotovitelem
v příslušném  kalendářním  měsíci  a zjištěnému  k poslednímu  dni  tohoto  měsíce
stavebním dozorem. Tento den se považuje za den zdanitelného plnění. Součástí každé
faktury  –  daňového  dokladu  vystavené  zhotovitelem  bude  soupis  plnění  zhotovitele
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provedeného v příslušném kalendářním měsíci, přičemž tento soupis musí být potvrzen
ze strany technického dozoru objednatele.

8.4. Splatnost faktury – daňového dokladu vystaveného v souladu s čl. 8.3 této smlouvy bude
_________ od jeho doručení objednateli.

8.5. Objednatel je oprávněn odložit splatnost úhrady ceny díla podle této smlouvy ve výši
_________ %  (_________ procent),  tedy  z  částek  účtovaných  fakturou  –  daňovým
dokladem zhotovitelem dle čl.  8.3 této smlouvy, a to včetně částky hrazené jako záloha
na cenu díla. Takto odložená část úhrady ceny díla bude tzv. zádržným (pozastávkou),
(dále  jen  „částka  zádržného“),  a  to  za  účelem  zajištění  odstranění  případných  vad
a nedodělků,  které  na  díle  budou  nebo  se  vyskytnou  po  jeho  předání  objednateli,
přičemž:

8.5.1. _________ % (_________ procent)  z částky zádržného bude zhotoviteli  uhrazeno
do _________ dnů  po  odstranění  případných  vad  a  nedodělků  díla  uvedených
v předávacím protokolu dle čl. 9.1 této smlouvy;

8.5.2. zbývajících  _________ % (_________ procent) z částky zádržného bude zhotoviteli
uhrazeno  do  _________ dnů  od  skončení  běhu  záruční  doby  dle  čl.  10.1 této
smlouvy,  nebude-li  k tomuto  datu  mít  dílo  vady ani  nedodělky,  které  by  jinak
bránily převzetí díla objednatelem.

8.6. Daňový doklad vystavený zhotovitelem musí mít náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

8.7. Všechny  platby  na  cenu  díla,  včetně  platby  zálohy  na  cenu  díla,  jsou  splatné
bezhotovostně na účet zhotovitele č. _________ vedený u společnosti _________ (dále jen
„účet zhotovitele“).

8.8. Zhotovitel  _________ plátcem DPH,  přičemž DPH bude  smluvními  stranami  placena
v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

8.9. Povinnost  objednatele  hradit  peněžité  závazky  vůči  zhotoviteli  podle  této  smlouvy
je splněna okamžikem připsání příslušné částky na účet zhotovitele.

8.10. V případě prodlení  objednatele s  placením peněžitých závazků vůči  zhotoviteli  z této
smlouvy vzniká zhotoviteli  právo na úrok z prodlení  ve výši  0,05 % z dlužné částky
za každý den prodlení. O dobu prodlení objednatele s placením peněžitých závazků vůči
zhotoviteli  z  této  smlouvy  se  prodlužují  lhůty  pro  zhotovitele  stanovené
v harmonogramu výstavby.
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9. PŘEDÁNÍ DÍLA

9.1. O  předání  každé  dokončené  složky  díla  sepíší  smluvní  strany  na  písemnou  výzvu
zhotovitele předávací protokol,  a to ve lhůtě stanovené v této výzvě, jež však nebude
kratší  než  _________ dní.  Objednatel  je  povinen  poskytnout  zhotoviteli  součinnost
k předání každé dokončené složky díla. V předávacím protokolu se vždy uvede zejména
soupis provedených prací, předaných dokladů, případné odchylky od dokumentace pro
provádění  stavby  a  jejich  důvody  a  soupis  případných  drobných  vad  a nedodělků
předávané složky díla. Pokud složka díla v době jejího odevzdání a převzetí vykazuje
vady  nebo  nedodělky  bránící  užívání  takové  složky  díla,  je  objednatel  oprávněn
odmítnout převzít takovou složku díla,  a to až do odstranění těchto vad a nedodělků
zhotovitelem.

9.2. Nebude-li smluveno jinak, drobné vady a nedodělky předané složky díla je zhotovitel
povinen  vždy  odstranit,  a  to  nejpozději  do  _________ dnů  od  jejich  sepsání  v rámci
předávacího protokolu.

9.3. Dílo podle této smlouvy je provedeno okamžikem, kdy je celé dílo dokončeno a všechny
jeho složky jsou převzaty objednatelem dle čl.  9.1 této smlouvy. Tímto nejsou dotčena
ustanovení čl. 10 této smlouvy.

10. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

10.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými
obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099
až 2117,  §  2161  až  2174b,  §  2615  až  §  2619,  §  2629  a  §  2630  občanského zákoníku
a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

10.2. Zhotovitel  odpovídá objednateli,  že  dílo  při  převzetí  nemá vady.  Zejména zhotovitel
odpovídá objednateli, že dílo:

10.2.1. odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství,  jakož i  jakosti,  funkčnosti,
kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,

10.2.2. je  vhodné  k  účelu,  pro  který  jej  objednatel  požaduje  a  s  nímž  zhotovitel
souhlasil, a

10.2.3. je  dodáno  s  ujednaným  příslušenstvím  a  pokyny  k  použití,  včetně  návodu
k montáži nebo instalaci.

10.3. Zhotovitel odpovídá objednateli, že vedle ujednaných vlastností:

10.3.1. je  dílo  vhodné  k  účelu,  k  němuž  se  dílo  tohoto  druhu  obvykle  používá,
i s ohledem  na  práva  třetích  osob,  právní  předpisy,  technické  normy  nebo
kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,
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10.3.2. dílo  množstvím,  jakostí  a  dalšími  vlastnostmi,  včetně  životnosti,  funkčnosti,
kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem díla téhož druhu,
které může objednatel rozumně očekávat,  i  s  ohledem na veřejná prohlášení
učiněná zhotovitelem nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci,  zejména
reklamou nebo označením, ledaže zhotovitel prokáže, že si ho nebyl vědom,
nebo že bylo v době uzavření této smlouvy upraveno alespoň srovnatelným
způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí objednatele nemohlo
mít vliv,

10.3.3. je  dílo  dodáno  s  příslušenstvím,  včetně  obalu,  návodu  k  montáži  a  jiných
pokynů k použití, které může objednatel rozumně očekávat, a

10.3.4. dílo odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které zhotovitel
objednateli poskytl před uzavřením této smlouvy.

10.4. Ustanovení čl.  10.3 této smlouvy se nepoužije v případě, že zhotovitel objednatele před
uzavřením této smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost díla liší a objednatel
s tím při uzavírání této smlouvy výslovně souhlasil.

10.5. Vadou jsou mimo jiné  i  nedodělky díla,  jakož i  dodání  věcí  a  materiálů  jiné  jakosti,
druhu, či typu, než odpovídá této smlouvě. Za vadu se považují i vady v dokladech
nutných pro užívání díla.

10.6. Zhotovitel  se zprostí  povinnosti  z  vady díla,  prokáže-li,  že vadu způsobila jen chyba
ve stavební dokumentaci dodané osobou, kterou si objednatel zvolil, nebo jen selhání
dozoru nad stavbou vykonávaného osobou, kterou si objednatel zvolil.

10.7. Projeví-li se vada v průběhu dvou (2) let od převzetí díla, má se za to, že dílo bylo vadné
již při převzetí, ledaže to povaha vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou
objednatel nemůže dílo užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

10.8. Má-li  dílo vadu, může objednatel  požadovat její  odstranění.  Zhotovitel  odstraní  vadu
v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím objednateli nezpůsobil značné obtíže,
přičemž se zohlední povaha díla a účel, pro který objednatel dílo objednal. Zhotovitel
se  zavazuje  zahájit  práce  na odstraňování  případné  vady  díla  v přiměřené  době
od doručení  oznámení  o  této  vadě.  Zhotovitel  se  zavazuje  dokončit  práce
na odstraňování případné vady díla nejpozději do _________ v případě závažné vady
díla a nejpozději do _________ v případě jiné vady díla. Zhotovitel může odmítnout
vadu  odstranit,  je-li  to  nemožné  nebo  nepřiměřeně  nákladné  zejména  s  ohledem
na význam vady a hodnotu, kterou by dílo mělo bez vady.

10.9. Soud nepřizná právo ze skryté vady, kterou objednatel nevytkl bez zbytečného odkladu
poté, co ji mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do pěti (5) let od převzetí
díla,  namítne-li  zhotovitel,  že vada nebyla vytknuta včas.  Totéž platí  o skryté vadě
dokumentace skutečného provedení stavby.

10.10. V případě prodlení s odstraněním vady díla o více než  _________ dnů je objednatel
oprávněn odstranit vady díla prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele.

10.11. Objednatel  může  požadovat  přiměřenou  slevu  nebo  odstoupit  od  této  smlouvy,
pokud:
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10.11.1. zhotovitel  vadu  odmítl  odstranit  nebo  ji  neodstranil  v  souladu  s touto
smlouvou,

10.11.2. se vada projeví opakovaně,

10.11.3. je vada podstatným porušením této smlouvy, nebo

10.11.4. je  z  prohlášení  zhotovitele  nebo  z  okolností  zjevné,  že  vada  nebude
odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro objednatele.

10.12. Je-li vada díla nevýznamná, objednatel nemůže odstoupit od této smlouvy (ve smyslu
čl. 10.11 této smlouvy); má se za to, že vada díla není nevýznamná.

10.13. Vadu lze vytknout zhotoviteli. Je-li však k opravě určena jiná osoba, která je v místě
zhotovitele nebo v místě pro objednatele bližším, objednatel vytkne vadu tomu, kdo
je určen k provedení opravy.

10.14. S  výjimkou  případů,  kdy  je  k  provedení  opravy  určena  jiná  osoba,  je  zhotovitel
povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné
s ohledem na sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, případně
i ve svém  sídle.  Zhotovitel  je  povinen  objednateli  vydat  při  uplatnění  reklamace
písemné  potvrzení,  ve  kterém  uvede  datum,  kdy  objednatel  reklamaci  uplatnil,
co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje a kontaktní
údaje objednatele pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace. Tato povinnost
se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

10.15. Reklamace včetně odstranění vady musí  být  vyřízena a objednatel  o tom musí  být
informován  nejpozději  do  třiceti  (30)  dnů  ode  dne  uplatnění  reklamace,  pokud
se zhotovitel s objednatelem nedohodne na delší lhůtě. Tímto není dotčeno ustanovení
čl. 10.8 této smlouvy.

10.16. Po  marném  uplynutí  lhůty  podle  čl.  10.15 této  smlouvy  může  objednatel  od  této
smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.

10.17. Zhotovitel  je  povinen  vydat  objednateli  potvrzení  o  datu  a  způsobu  vyřízení
reklamace,  včetně  potvrzení  o  provedení  opravy,  a  době  jejího  trvání,  případně
písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby
určené k provedení opravy.

10.18. Práva  z  odpovědnosti  za  vady  díla  může  objednatel  konkrétně  uplatnit  zejména
osobně na adrese  _________,  telefonicky na čísle  _________ či  elektronickou poštou
na adrese _________.

10.19. Kdo má právo z vadného plnění, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při
uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li  však objednatel  právo na náhradu do jednoho
měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud
zhotovitel namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.
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11. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

11.1. Vlastnické právo k věcem použitým zhotovitelem při provádění díla nabývá objednatel
okamžikem, kdy se tyto věci stanou součástí stavby budovy.

11.2. Zhotovitel  se  zavazuje,  že  po  dobu  _________ bude  udržovat  v platnosti  pojištění
odpovědnosti  za škody způsobené svojí  činností  s pojistným plněním ve výši nejméně
_________,- Kč. Kopie pojistné smlouvy tvoří přílohu č. 6 této smlouvy.

11.3. Smluvní  strany  jsou  povinny  informovat  druhou  smluvní  stranu  o  veškerých
skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění této smlouvy.

11.4. Smluvní  strana,  která  porušuje  svou povinnost  z  této  smlouvy,  nebo smluvní  strana,
která s přihlédnutím ke všem okolnostem má vědět,  že poruší  svou povinnost  z  této
smlouvy, je povinna oznámit druhé smluvní straně povahu překážky, která jí brání nebo
bude bránit v plnění povinnosti a její důsledky. Zpráva musí být podána bez zbytečného
odkladu poté, kdy se povinná strana o překážce dověděla nebo při náležité péči mohla
dovědět.

11.5. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje zhotovitel prostřednictvím elektronické pošty.
Stížnosti  je  možné  zasílat  na  elektronickou  adresu  zhotovitele.  Informaci  o  vyřízení
stížnosti objednatele zašle zhotovitel na elektronickou adresu objednatele. Jiná pravidla
vyřizování stížností nejsou zhotovitelem stanovena.

12. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

12.1. Objednatel může odstoupit od této smlouvy ve lhůtě čtrnácti  (14) dnů ode dne jejího
uzavření.

12.2. Odstoupení od této smlouvy musí být zhotoviteli odesláno ve lhůtě uvedené v čl. 12.1
této smlouvy. Pro odstoupení od této smlouvy může objednatel využit vzorový formulář
poskytovaný zhotovitelem.  Odstoupení od této smlouvy může objednatel zasílat mimo
jiné na adresu sídla zhotovitele či na adresu elektronické pošty zhotovitele _________.

12.3. V  případě  odstoupení  od  této  smlouvy  dle  čl.  12.1 této  smlouvy  se  tato  smlouva
od počátku ruší. Zhotovitel vrátí objednateli peněžní prostředky přijaté od objednatele
do čtrnácti  (14)  dnů  od  odstoupení  od  této  smlouvy  objednatelem,  a  to  stejným
způsobem, jakým je zhotovitel od objednatele přijal.

12.4. Odstoupí-li  objednatel  od  této  smlouvy  a  zhotovitel  začal  s plněním  této  smlouvy
na základě  výslovné  žádosti  objednatele  před  uplynutím  lhůty  pro  odstoupení
od smlouvy, uhradí zhotoviteli poměrnou část sjednané ceny díla za plnění poskytnuté
do okamžiku odstoupení od smlouvy.
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13. TRVÁNÍ SMLOUVY

13.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.

13.2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že:

13.2.1.je pravomocně rozhodnuto o úpadku zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb.,
o  úpadku  a  způsobech  jeho  řešení  (insolvenční  zákon),  ve  znění  pozdějších
předpisů;

13.2.2.zhotovitel se dostane do zpoždění o více než _________ dnů oproti harmonogramu
výstavby a toto zpoždění nebude způsobeno třetí osobou či objednatelem nebo
odstraňováním  následků  zásahu  vyšší  moci,  která  brání  řádnému  průběhu
provedení díla.

13.3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že:

13.3.1.je  pravomocně rozhodnuto o úpadku objednatele ve smyslu zákona č. 182/2006
Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších
předpisů;

13.3.2.objednatel  se  dostane  o  více  než  _________ dnů  do  prodlení  s plněním  svého
peněžitého závazku vůči zhotoviteli, a to i přestože byl na prodlení s plněním
svého  peněžitého  závazku  objednatelem  písemně  upozorněn  a byla
mu zhotovitelem poskytnuta přiměřená lhůta k nápravě.

13.4. Zhotovitel a objednatel sjednávají, že každý z nich ponese nebezpečí změny okolností
ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

14.1. Tato  smlouva,  jakož  i  práva  a  povinnosti  vzniklé  na  základě  této  smlouvy  nebo
v souvislosti  s ní,  se  řídí  českým právem,  a  to  zejména  občanským zákoníkem s tím,
že pro účely vztahů mezi zhotovitelem a objednatelem se vylučuje použití  ustanovení
§ 1748 a § 2609 občanského zákoníku.

14.2. Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na některé ustanovení této smlouvy, je neplatným
pouze toto ustanovení, pokud z jeho povahy nebo obsahu anebo z okolností, za nichž
bylo sjednáno, nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu smlouvy.

14.3. Tato smlouva představuje  úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této smlouvy
a nahrazuje  veškerá  předchozí  ujednání  smluvních  stran  ohledně  předmětu  této
smlouvy.
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14.4. Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran s tím, že změna
této smlouvy méně přísnou formou se vylučuje.

14.5. Pro účely vztahu z této smlouvy se vylučuje použití jakýchkoliv obchodních podmínek
smluvních stran.

14.6. Nedílnou součást této smlouvy tvoří následující přílohy:

14.6.1.Příloha č. 1 - Specifikace technologických zařízení;

14.6.2.Příloha č. 2 - Stavební povolení;

14.6.3.Příloha č. 3 - Dokumentace pro provádění stavby;

14.6.4.Příloha č. 4 - Harmonogram výstavby;

14.6.5.Příloha č. 5 - Nabídka zhotovitele;

14.6.6.Příloha č. 6 - Kopie pojistné smlouvy.

14.7. Tato  smlouva  je  vyhotovena  ve  dvou  (2)  exemplářích,  z  nichž  každá  strana  obdrží
po jednom (1) vyhotovení.

14.8. Účastníci této smlouvy si její obsah přečetli, prohlašují, že s ním souhlasí, a na důkaz toho
připojují své podpisy.

Podpisy:

V _________ dne _________ V _________ dne _________

__________________________ __________________________
zhotovitel objednatel
_________ _________
_________, _________
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	1.1.2. v souladu s dokumentací pro provádění stavby v části nazvané _________ vyhotovenou _________, se sídlem _________, IČ: _________, jež tvoří přílohu č. 3 a nedílnou součást této smlouvy (dále jen „dokumentace pro provádění stavby“).
	1.2. Dodávky a instalace ostatních technologií a ostatní stavební práce budou v rámci výstavby budovy prováděny třetími osobami na základě zvláštních smluvních vztahů s objednatelem (dále jen jako „dodavatelé“ či jednotlivě „dodavatel“). Koordinaci činností a plnění dodavatelů a zhotovitele při výstavbě budovy bude zajišťovat osoba určená objednatelem (dále jen „koordinátor stavby“). Činnosti spočívající ve výkonu technického dozoru stavebníka (investora) a ve výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci bude objednatel zajišťovat prostřednictvím třetí osoby oznámené písemně zhotoviteli (dále jen „technický dozor“ a „koordinátor BOZP“).
	1.3. Tato smlouva upravuje práva a povinnosti smluvních stran ohledně dodání a instalace technologických zařízení v rámci výstavby budovy zhotovitelem a ohledně zajištění dalších činností souvisejících s dodáním a instalací technologických zařízení v rámci výstavby zhotovitelem.

	2. PŘEDMĚT SMLOUVY
	2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí provést dílo spočívající v:
	2.2. Objednatel se touto smlouvou zavazuje dílo převzít a za provedení díla zaplatit zhotoviteli cenu díla, a to ve výši a za podmínek stanovených v čl. 8 této smlouvy.

	3. KONTROLA DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
	3.1. Před dodáním a instalací technologických zařízení zhotovitelem zkontroluje zhotovitel dokumentaci pro provádění stavby ve vztahu k zamýšlenému účelu. Zhotovitel poskytne objednateli také doporučení a návrhy řešení ohledně zjištěných vad či jiných nedostatků dokumentace pro provádění stavby.
	3.2. Kontrolu dokumentace pro provádění stavby je zhotovitel povinen provést nejpozději do _________ od _________. Pokud zhotovitel zjistí, že je nutné provést úpravu dokumentace pro provádění stavby, vyrozumí o této skutečnosti objednatele, a to nejpozději ve lhůtě dle předchozí věty. V takovém případě zajistí objednatel na vlastní náklady úpravu dokumentace pro provádění stavby.
	3.3. V případě jakýchkoliv změn dokumentace pro provádění stavby po dobu účinnosti této smlouvy však vždy:
	3.3.1. odpovídá objednatel za správnost dokumentace pro provádění stavby;
	3.3.2. předloží objednatel zhotoviteli upravenou dokumentaci pro provádění stavby předem ke kontrole.

	4. DODÁNÍ A INSTALACE TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ
	4.1. Zhotovitel je povinen provést dodání a instalaci technologických zařízení v souladu:
	4.1.1. s dokumentací pro provádění stavby ve znění, jež bude případně upraveno na základě této smlouvy (čl. 3.2);
	4.1.2. se stavebním povolením,
	4.1.3. s obecně závaznými právními předpisy a technickými normami uvedenými v dokumentaci pro provádění stavby,
	4.1.4. s pokyny koordinátora stavby, s pokyny koordinátora BOZP a s pokyny technického dozoru;
	4.1.5. s pokyny a postupy určenými výrobci materiálů či výrobci jiných komponent technologických zařízení.
	4.2. Dodání a instalace technologických zařízení bude zhotovitelem realizována podle harmonogramu výstavby, jenž tvoří přílohu č. 4 a nedílnou součást této smlouvy (dále jen „harmonogram výstavby“), a to v rámci ucelených technických celků, jež jsou blíže specifikovány v harmonogramu výstavby společně s termíny pro jejich dokončení zhotovitelem.
	4.3. Dodání a instalace technologických zařízení musí ze strany zhotovitele probíhat za vzájemné koordinace činností zhotovitele s dalšími dodavateli, a to dle pokynů koordinátora stavby.
	4.4. V rámci výstavby budovy bude zhotovitelem veden stavební a montážní deník (dále společně jen jako „stavební deník“). Stavební deník bude kdykoliv na staveništi budovy k dispozici smluvním stranám a dalším subjektům, jež se budou podílet na výstavbě budovy, a orgánům veřejné moci. Práva a povinnosti stran ohledně vedení stavebního deníku se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (včetně jejích příloh).
	4.5. Staveniště bude zhotoviteli předáno ke dni stanovenému v harmonogramu výstavby. Zhotovitel se zavazuje staveniště předávané v souladu s touto smlouvou převzít. O předání a převzetí staveniště bude učiněn stranami zápis do stavebního deníku, který bude staveniště specifikovat a bude uvádět veškeré rozhodné skutečnosti a náležitosti související se staveništěm.
	4.6. Zhotovitel je povinen provést všechny práce a dodat veškerý materiál, které jsou k dodání a instalaci technologických zařízení zapotřebí. Součástí závazku zhotovitele k provedení díla tak je i doprava technologických zařízení na staveniště, jejich skladování a správa, zabudování a montáž, provedení veškerých nespecifikovaných přípomocí, zajištění pomocných konstrukcí a obdobných činností nezbytných k dodání a instalaci technologických zařízení. Součástí závazku zhotovitele k provedení díla je dále i odvoz takového odpadu (včetně obalů), který vznikne v souvislosti s činností zhotovitele podle této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje si při provádění díla počínat tak, aby byla zachována čistota v okolí staveniště.
	4.7. Zhotovitel se zavazuje v rámci technologických zařízení použít pouze nové věci, nedohodne-li se s objednatelem jinak.
	4.8. Náklady na služby (elektrická energie, vodné, stočné, plyn) spotřebované při instalaci technologických zařízení nese _________.
	4.9. V době, kdy zhotovitel nebude provádět instalaci technologických zařízení, je povinen komponenty, materiál a další věci umístěné na staveništi zabezpečit tak, aby byla minimalizována možnost jejich poškození či odcizení jinými osobami.
	4.10. V průběhu výstavby budovy budou konány kontrolní dny, a to obvykle jednou (1) za _________. Termíny kontrolních dnů určuje technický dozor. Kontrolních dnů souvisejících s instalací technologických zařízení je zhotovitel povinen se zúčastnit. V případě potřeby zabezpečí zhotovitel při kontrolních dnech na vlastní náklady také účast dalších osob poskytujících část plnění zhotovitele na základě smluvních vztahů s objednatelem (čl. 6.4).
	4.11. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění zhotovitele vždy, když bude docházet k zakrytí konstrukcí. Zhotovitel vždy vyzve objednatele a technický dozor ke kontrole zakrývaných konstrukcí nejméně _________ dní předem, a to zápisem do stavebního deníku a zároveň zprávou elektronické pošty zaslanou na adresu objednatele _________. Při kontrole zakrývaných konstrukcí je zhotovitel povinen předložit objednateli a technickému dozoru výsledky provedených zkoušek, důkazy o jakosti materiálů použitých pro zakrývané konstrukce, příslušné certifikáty, prohlášení o shodě a testy. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na niž byl řádně pozván, může zhotovitel pokračovat v provádění instalace technologických zařízení. Objednatel má v takovém případě právo na provedení dodatečné kontroly, nahradí však zhotoviteli náklady s tím spojené.
	4.12. Zhotovitel je povinen vyhovět nařízení technického dozoru či koordinátora BOZP spočívající v pokynu k:
	4.12.1. přerušení prací, pokud je ohrožena bezpečnost, život nebo zdraví pracovníků při provádění instalace technologických zařízení;
	4.12.2. odstranění materiálů či technologií, které jsou v rozporu s touto smlouvou;
	4.12.3. znovu provedení prací, pokud takové práce nebyly zhotovitelem provedeny v souladu s touto smlouvou.

	5. SOUČINNOST PŘI KOLAUDACI
	5.1. Součástí závazku zhotovitele provést dílo podle této smlouvy je i vystavení nezbytných potvrzení, osvědčení a dalších listin souvisejících s technologickými zařízeními a jejich instalací vyžadovaných orgány veřejné moci v souvislosti s kolaudací budovy. Zhotovitel je předá objednateli nejpozději ke dni stanovenému v harmonogramu výstavby.
	5.2. V rámci svého závazku podle čl. 2.1.3 této smlouvy uskuteční zhotovitel v přiměřeném rozsahu na výzvu objednatele také jednání s dotčenými orgány veřejné správy a případně s dotčenými právnickými nebo fyzickými osobami za účelem získání kolaudačního souhlasu pro budovu objednatelem.

	6. OBECNÁ USTANOVENÍ O PROVÁDĚNÍ DÍLA
	6.1. Komunikace smluvních stran při provádění díla bude probíhat prostřednictvím pověřených osob. Pověřenými osobami zhotovitele jsou _________, tel. číslo _________, emailová adresa _________ a _________, tel. číslo _________, emailová adresa _________. Pověřenými osobami objednatele jsou _________, tel. číslo _________, emailová adresa _________ a _________, tel. číslo _________, emailová adresa _________.
	6.2. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli (jiným osobám zmocněným zhotovitelem) přístup na staveniště.
	6.3. Je-li k provedení díla nutná další součinnost objednatele, určí mu zhotovitel přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí. Objednatel se zavazuje zhotoviteli takovou součinnost poskytnout. Uplyne-li lhůta pro poskytnutí součinnosti marně, má zhotovitel právo si zajistit náhradní plnění na náklady objednatele. Ustanovení druhé věty § 2591 občanského zákoníku se nepoužije.
	6.4. Zhotovitel může pověřit prováděním díla či jeho části třetí osobu. Při provádění díla či jeho části třetí osobou nese zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Ustanovení druhé věty § 2914 občanského zákoníku se tak nepoužije.

	7. ZMĚNY DÍLA V PRŮBĚHU JEHO PROVÁDĚNÍ
	7.1. K provedení prací, které nejsou zjevně předmětem této smlouvy (vícepráce), může dojít pouze na základě uzavření písemného dodatku k této smlouvě (čl. 14.4).
	7.2. V případě jakékoliv změny rozsahu o díla oproti této smlouvě, včetně záměny jednotlivých materiálů, komponentů, hmot a výrobků oproti této smlouvě, budou pro ocenění těchto změn použity jednotkové ceny z nabídky zhotovitele, jež tvoří přílohu č. 5 a nedílnou součást této smlouvy (dále jen „nabídka zhotovitele“). Pro ocenění změn, které nejsou uvedeny v nabídce zhotovitele, bude sloužit aktuální RTS ceník použitý pro tvorbu nabídky zhotovitele.
	7.3. V případě vypuštění některých prací či dodávek materiálu z realizace díla budou tyto vyčísleny podle nabídky zhotovitele, přičemž odpovídajícím způsobem dojde k ponížení ceny díla dle čl. 8.1 této smlouvy.

	8. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
	8.1. Cena díla podle této smlouvy činí _________,- Kč (slovy: _________ korun českých) bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). Cena díla podle této smlouvy nebyla stranami dohodnuta jako cena stanovená na základě rozpočtu.
	8.2. Do _________ dnů od uzavření této smlouvy uhradí objednatel zhotoviteli zálohu na cenu díla ve výši _________,- Kč (slovy: _________ korun českých) bez DPH. Uhrazená záloha bude započtena na částečné platby ceny díla náležející zhotoviteli podle čl. 8.3 této smlouvy.
	8.3. Úhrada ceny díla bude objednatelem uskutečňovaná postupně na základě částečného plnění zhotovitele při realizaci díla. Ze strany zhotovitele tak bude prováděna postupná měsíční fakturace v částkách odpovídajících části plnění provedenému zhotovitelem v příslušném kalendářním měsíci a zjištěnému k poslednímu dni tohoto měsíce stavebním dozorem. Tento den se považuje za den zdanitelného plnění. Součástí každé faktury – daňového dokladu vystavené zhotovitelem bude soupis plnění zhotovitele provedeného v příslušném kalendářním měsíci, přičemž tento soupis musí být potvrzen ze strany technického dozoru objednatele.
	8.4. Splatnost faktury – daňového dokladu vystaveného v souladu s čl. 8.3 této smlouvy bude _________ od jeho doručení objednateli.
	8.5. Objednatel je oprávněn odložit splatnost úhrady ceny díla podle této smlouvy ve výši _________ % (_________ procent), tedy z částek účtovaných fakturou – daňovým dokladem zhotovitelem dle čl. 8.3 této smlouvy, a to včetně částky hrazené jako záloha na cenu díla. Takto odložená část úhrady ceny díla bude tzv. zádržným (pozastávkou), (dále jen „částka zádržného“), a to za účelem zajištění odstranění případných vad a nedodělků, které na díle budou nebo se vyskytnou po jeho předání objednateli, přičemž:
	8.5.1. _________ % (_________ procent) z částky zádržného bude zhotoviteli uhrazeno do _________ dnů po odstranění případných vad a nedodělků díla uvedených v předávacím protokolu dle čl. 9.1 této smlouvy;
	8.5.2. zbývajících _________ % (_________ procent) z částky zádržného bude zhotoviteli uhrazeno do _________ dnů od skončení běhu záruční doby dle čl. 10.1 této smlouvy, nebude-li k tomuto datu mít dílo vady ani nedodělky, které by jinak bránily převzetí díla objednatelem.
	8.6. Daňový doklad vystavený zhotovitelem musí mít náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
	8.7. Všechny platby na cenu díla, včetně platby zálohy na cenu díla, jsou splatné bezhotovostně na účet zhotovitele č. _________ vedený u společnosti _________ (dále jen „účet zhotovitele“).
	8.8. Zhotovitel _________ plátcem DPH, přičemž DPH bude smluvními stranami placena v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
	8.9. Povinnost objednatele hradit peněžité závazky vůči zhotoviteli podle této smlouvy je splněna okamžikem připsání příslušné částky na účet zhotovitele.
	8.10. V případě prodlení objednatele s placením peněžitých závazků vůči zhotoviteli z této smlouvy vzniká zhotoviteli právo na úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. O dobu prodlení objednatele s placením peněžitých závazků vůči zhotoviteli z této smlouvy se prodlužují lhůty pro zhotovitele stanovené v harmonogramu výstavby.

	9. PŘEDÁNÍ DÍLA
	9.1. O předání každé dokončené složky díla sepíší smluvní strany na písemnou výzvu zhotovitele předávací protokol, a to ve lhůtě stanovené v této výzvě, jež však nebude kratší než _________ dní. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli součinnost k předání každé dokončené složky díla. V předávacím protokolu se vždy uvede zejména soupis provedených prací, předaných dokladů, případné odchylky od dokumentace pro provádění stavby a jejich důvody a soupis případných drobných vad a nedodělků předávané složky díla. Pokud složka díla v době jejího odevzdání a převzetí vykazuje vady nebo nedodělky bránící užívání takové složky díla, je objednatel oprávněn odmítnout převzít takovou složku díla, a to až do odstranění těchto vad a nedodělků zhotovitelem.
	9.2. Nebude-li smluveno jinak, drobné vady a nedodělky předané složky díla je zhotovitel povinen vždy odstranit, a to nejpozději do _________ dnů od jejich sepsání v rámci předávacího protokolu.
	9.3. Dílo podle této smlouvy je provedeno okamžikem, kdy je celé dílo dokončeno a všechny jeho složky jsou převzaty objednatelem dle čl. 9.1 této smlouvy. Tímto nejsou dotčena ustanovení čl. 10 této smlouvy.

	10. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
	10.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117, § 2161 až 2174b, § 2615 až § 2619, § 2629 a § 2630 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
	10.2. Zhotovitel odpovídá objednateli, že dílo při převzetí nemá vady. Zejména zhotovitel odpovídá objednateli, že dílo:
	10.2.1. odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,
	10.2.2. je vhodné k účelu, pro který jej objednatel požaduje a s nímž zhotovitel souhlasil, a
	10.2.3. je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.
	10.3. Zhotovitel odpovídá objednateli, že vedle ujednaných vlastností:
	10.3.1. je dílo vhodné k účelu, k němuž se dílo tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,
	10.3.2. dílo množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem díla téhož druhu, které může objednatel rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná zhotovitelem nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením, ledaže zhotovitel prokáže, že si ho nebyl vědom, nebo že bylo v době uzavření této smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí objednatele nemohlo mít vliv,
	10.3.3. je dílo dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může objednatel rozumně očekávat, a
	10.3.4. dílo odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které zhotovitel objednateli poskytl před uzavřením této smlouvy.
	10.4. Ustanovení čl. 10.3 této smlouvy se nepoužije v případě, že zhotovitel objednatele před uzavřením této smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost díla liší a objednatel s tím při uzavírání této smlouvy výslovně souhlasil.
	10.5. Vadou jsou mimo jiné i nedodělky díla, jakož i dodání věcí a materiálů jiné jakosti, druhu, či typu, než odpovídá této smlouvě. Za vadu se považují i vady v dokladech nutných pro užívání díla.
	10.6. Zhotovitel se zprostí povinnosti z vady díla, prokáže-li, že vadu způsobila jen chyba ve stavební dokumentaci dodané osobou, kterou si objednatel zvolil, nebo jen selhání dozoru nad stavbou vykonávaného osobou, kterou si objednatel zvolil.
	10.7. Projeví-li se vada v průběhu dvou (2) let od převzetí díla, má se za to, že dílo bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže dílo užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.
	10.8. Má-li dílo vadu, může objednatel požadovat její odstranění. Zhotovitel odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím objednateli nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha díla a účel, pro který objednatel dílo objednal. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na odstraňování případné vady díla v přiměřené době od doručení oznámení o této vadě. Zhotovitel se zavazuje dokončit práce na odstraňování případné vady díla nejpozději do _________ v případě závažné vady díla a nejpozději do _________ v případě jiné vady díla. Zhotovitel může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by dílo mělo bez vady.
	10.9. Soud nepřizná právo ze skryté vady, kterou objednatel nevytkl bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do pěti (5) let od převzetí díla, namítne-li zhotovitel, že vada nebyla vytknuta včas. Totéž platí o skryté vadě dokumentace skutečného provedení stavby.
	10.10. V případě prodlení s odstraněním vady díla o více než _________ dnů je objednatel oprávněn odstranit vady díla prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele.
	10.11. Objednatel může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od této smlouvy, pokud:
	10.11.1. zhotovitel vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s touto smlouvou,
	10.11.2. se vada projeví opakovaně,
	10.11.3. je vada podstatným porušením této smlouvy, nebo
	10.11.4. je z prohlášení zhotovitele nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro objednatele.
	10.12. Je-li vada díla nevýznamná, objednatel nemůže odstoupit od této smlouvy (ve smyslu čl. 10.11 této smlouvy); má se za to, že vada díla není nevýznamná.
	10.13. Vadu lze vytknout zhotoviteli. Je-li však k opravě určena jiná osoba, která je v místě zhotovitele nebo v místě pro objednatele bližším, objednatel vytkne vadu tomu, kdo je určen k provedení opravy.
	10.14. S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba, je zhotovitel povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, případně i ve svém sídle. Zhotovitel je povinen objednateli vydat při uplatnění reklamace písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy objednatel reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje a kontaktní údaje objednatele pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.
	10.15. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a objednatel o tom musí být informován nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se zhotovitel s objednatelem nedohodne na delší lhůtě. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 10.8 této smlouvy.
	10.16. Po marném uplynutí lhůty podle čl. 10.15 této smlouvy může objednatel od této smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.
	10.17. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.
	10.18. Práva z odpovědnosti za vady díla může objednatel konkrétně uplatnit zejména osobně na adrese _________, telefonicky na čísle _________ či elektronickou poštou na adrese _________.
	10.19. Kdo má právo z vadného plnění, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však objednatel právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud zhotovitel namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

	11. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
	11.1. Vlastnické právo k věcem použitým zhotovitelem při provádění díla nabývá objednatel okamžikem, kdy se tyto věci stanou součástí stavby budovy.
	11.2. Zhotovitel se zavazuje, že po dobu _________ bude udržovat v platnosti pojištění odpovědnosti za škody způsobené svojí činností s pojistným plněním ve výši nejméně _________,- Kč. Kopie pojistné smlouvy tvoří přílohu č. 6 této smlouvy.
	11.3. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění této smlouvy.
	11.4. Smluvní strana, která porušuje svou povinnost z této smlouvy, nebo smluvní strana, která s přihlédnutím ke všem okolnostem má vědět, že poruší svou povinnost z této smlouvy, je povinna oznámit druhé smluvní straně povahu překážky, která jí brání nebo bude bránit v plnění povinnosti a její důsledky. Zpráva musí být podána bez zbytečného odkladu poté, kdy se povinná strana o překážce dověděla nebo při náležité péči mohla dovědět.
	11.5. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje zhotovitel prostřednictvím elektronické pošty. Stížnosti je možné zasílat na elektronickou adresu zhotovitele. Informaci o vyřízení stížnosti objednatele zašle zhotovitel na elektronickou adresu objednatele. Jiná pravidla vyřizování stížností nejsou zhotovitelem stanovena.

	12. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
	12.1. Objednatel může odstoupit od této smlouvy ve lhůtě čtrnácti (14) dnů ode dne jejího uzavření.
	12.2. Odstoupení od této smlouvy musí být zhotoviteli odesláno ve lhůtě uvedené v čl. 12.1 této smlouvy. Pro odstoupení od této smlouvy může objednatel využit vzorový formulář poskytovaný zhotovitelem. Odstoupení od této smlouvy může objednatel zasílat mimo jiné na adresu sídla zhotovitele či na adresu elektronické pošty zhotovitele _________.
	12.3. V případě odstoupení od této smlouvy dle čl. 12.1 této smlouvy se tato smlouva od počátku ruší. Zhotovitel vrátí objednateli peněžní prostředky přijaté od objednatele do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od této smlouvy objednatelem, a to stejným způsobem, jakým je zhotovitel od objednatele přijal.
	12.4. Odstoupí-li objednatel od této smlouvy a zhotovitel začal s plněním této smlouvy na základě výslovné žádosti objednatele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradí zhotoviteli poměrnou část sjednané ceny díla za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy.

	13. TRVÁNÍ SMLOUVY
	13.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
	13.2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že:
	13.2.1. je pravomocně rozhodnuto o úpadku zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů;
	13.2.2. zhotovitel se dostane do zpoždění o více než _________ dnů oproti harmonogramu výstavby a toto zpoždění nebude způsobeno třetí osobou či objednatelem nebo odstraňováním následků zásahu vyšší moci, která brání řádnému průběhu provedení díla.
	13.3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že:
	13.3.1. je pravomocně rozhodnuto o úpadku objednatele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů;
	13.3.2. objednatel se dostane o více než _________ dnů do prodlení s plněním svého peněžitého závazku vůči zhotoviteli, a to i přestože byl na prodlení s plněním svého peněžitého závazku objednatelem písemně upozorněn a byla mu zhotovitelem poskytnuta přiměřená lhůta k nápravě.
	13.4. Zhotovitel a objednatel sjednávají, že každý z nich ponese nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

	14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
	14.1. Tato smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní, se řídí českým právem, a to zejména občanským zákoníkem s tím, že pro účely vztahů mezi zhotovitelem a objednatelem se vylučuje použití ustanovení § 1748 a § 2609 občanského zákoníku.
	14.2. Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na některé ustanovení této smlouvy, je neplatným pouze toto ustanovení, pokud z jeho povahy nebo obsahu anebo z okolností, za nichž bylo sjednáno, nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu smlouvy.
	14.3. Tato smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání smluvních stran ohledně předmětu této smlouvy.
	14.4. Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran s tím, že změna této smlouvy méně přísnou formou se vylučuje.
	14.5. Pro účely vztahu z této smlouvy se vylučuje použití jakýchkoliv obchodních podmínek smluvních stran.
	14.6. Nedílnou součást této smlouvy tvoří následující přílohy:
	14.6.1. Příloha č. 1 - Specifikace technologických zařízení;
	14.6.2. Příloha č. 2 - Stavební povolení;
	14.6.3. Příloha č. 3 - Dokumentace pro provádění stavby;
	14.6.4. Příloha č. 4 - Harmonogram výstavby;
	14.6.5. Příloha č. 5 - Nabídka zhotovitele;
	14.6.6. Příloha č. 6 - Kopie pojistné smlouvy.
	14.7. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) exemplářích, z nichž každá strana obdrží po jednom (1) vyhotovení.
	14.8. Účastníci této smlouvy si její obsah přečetli, prohlašují, že s ním souhlasí, a na důkaz toho připojují své podpisy.


