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SMLOUVA O DIiLO

NiZe uvedeného dne, mésice a roku uzavfeli/y

obchodni spole¢nost

se sidlem

IC:

zapsand v obchodnim rejstitku vedeném oddil , vlozka
zastoupena

(déle jen , zhotovitel”, na strané jedné)

a

trvale bytem:

dat. narozeni:

(dédle jen ,,objednatel”, na strané druhé)

tuto

SMLOUVU O DIiLO

dle ustanoveni § 2586 a ndsl. zdkona & 89/2012 Sb., ob&ansky zdkonik, ve znéni pozdéjsich
predpisti (déle jen ,,obéansky zakonik”)

1. UVODNIi USTANOVENI

1.1. Objednatel ma zdjem o zajisténi stavebnich tprav (rekonstrukce) nachdzejici
se v katastralnim dzemi , obec , pficemzZ tyto stavebni dpravy maji

byt zhotovitelem provedeny:

1.1.1. na zdkladé a v rdmci stavebniho povoleni ¢&;j. vydaného
objednateli jako stavebnikovi, a to pfi zohlednéni vsech stanovisek dotéenych
orgdnti vefejné moci a dalsich osob, jeZ spole¢né s uvedenym stavebnim povolenim
tvofi pfilohu €. 1 a nedilnou souddst této smlouvy (déle jen , stavebni povoleni”);

1.1.2. v souladu s dokumentaci pro provddéni stavby vyhotovenou , se sidlem
, 1IC: , jeZ tvofi pfilohu ¢ 2 a nedilnou souddst této smlouvy

(déle jen ,,dokumentace pro provadéni stavby”).

1.2.  Cinnosti spoéivajici ve vykonu technického dozoru stavebnika (investora) a ve vykonu
¢innosti koordindtora bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi prdci bude objednatel zajistovat
prostfednictvim tfeti osoby ozndmené pisemné zhotoviteli (ddle jen , technicky dozor”
a , koordinator BOZP").
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1.3. Tato smlouva upravuje prdva a povinnosti smluvnich stran ohledné provedeni
stavebnich tdprav zhotovitelem a ohledné zajisténi dalsich ¢innosti souvisejicich
s provedenim stavebnich dprav zhotovitelem.

2. PREDMET SMLOUVY

2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele na svij ndklad a na své nebezpeci
provést dilo spocivajici v:

2.1.1. zajisténi kontroly dokumentace pro provadéni stavby, a to za podminek
stanovenych v ¢l. 3 této smlouvy;

2.1.2. provedeni stavebnich dprav, tedy v zajisténi vSech praci, dodédvek (véetné dodédvek
materidlu) a souvisejicich sluzeb vedoucich k provedeni stavebnich tprav,
a to za podminek stanovenych v ¢l. 4 této smlouvy;

2.1.3. poskytnuti podkladii, soucinnosti a informaci objednateli za tcelem ziskdni
kolaudaéniho souhlasu pro stavebni tipravy objednatelem, je-li obecné zdvaznymi
pravnimi pfedpisy vyZadovan, a to za podminek stanovenych v ¢l. 5 této smlouvy;

2.1.4. vyhotoveni dokumentace skute¢ného provedeni stavby (ohledné stavebnich tprav)
za podminek stanovenych v ¢l. 6 této smlouvy;

(v8e spole¢né ddle jen jako , dilo” ¢i jednotlivé jako ,slozky dila”).

2.2. Objednatel se touto smlouvou zavazuje dilo pfevzit a za provedeni dila zaplatit
zhotoviteli cenu dila, a to ve vysi a za podminek stanovenych v ¢l. 9 této smlouvy.

2.3. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli také oprdvnéni k vykonu préva uzit
(licenci) dokumentaci skute¢ného provedeni stavby, a to zpusoby a v rozsahu
stanoveném v ¢l. 12 této smlouvy.

3. KONTROLA DOKUMENTACE PRO PROVADENI STAVBY

3.1. Pted zapocletim stavebnich tprav zkontroluje zhotovitel dokumentaci pro provadéni
stavby ve vztahu k zamyslenému tcelu. Zhotovitel poskytne objednateli také doporucent
a ndvrhy feseni ohledné zjisténych vad ¢ jinych nedostatktt dokumentace pro provadéni
stavby.

3.2. Kontrolu dokumentace pro provddéni stavby je zhotovitel povinen provést nejpozdéji
do od . Pokud zhotovitel zjisti, Ze je nutné provést dpravu
dokumentace pro provddéni stavby, vyrozumi o této skutecnosti objednatele,
a tonejpozdéji ve lhiaté dle pfedchozi véty. V takovém piipadé zajisti objednatel

= Masek, Koci, Aujezdsky, advokatni kancelar tel./fax +420 233 375 542, info@mkanosko.cz 2
Opletalova 1535/4, 110 00 Praha 1 www.mkanosko.cz



[
MCA NOSKO Advokacie

Ptipraveno jako smluvni vzor pro uZivatele www.ePoptavka.cz

na vlastni ndklady tpravu dokumentace pro provadéni stavby.

3.3. V pfipadé jakychkoliv zmén dokumentace pro provddéni stavby po dobu téinnosti této
smlouvy vsak vzdy:

3.3.1. odpovidé objednatel za sprdvnost dokumentace pro provddéni stavby;

3.3.2. ptfedloZi objednatel zhotoviteli upravenou dokumentaci pro provddéni stavby
predem ke kontrole.

4. STAVEBNI UPRAVY
4.1. Zhotovitel je povinen provést stavebni tipravy v souladu:

4.1.1. sdokumentaci pro provddéni stavby ve znéni, jez bude pifpadné upraveno
na zdkladé této smlouvy (¢l. 3.2);

4.1.2. se stavebnim povolenim;

4.1.3. sobecné zdvaznymi prdvnimi piedpisy a technickymi normami uvedenymi
v dokumentaci pro provddéni stavby;

4.1.4. s pokyny koordindtora BOZP a s pokyny technického dozoru;

41.5. s pokyny a postupy urfenymi vyrobci materidla ¢ vyrobci jinych komponent
pouzitych pfi stavebnich dpravéch.

4.2. Stavebni tpravy budou zhotovitelem realizovdny podle harmonogramu vystavby, jenz
tvoii piilohu ¢. 3 a nedilnou souddst této smlouvy (ddle jen ,harmonogram vystavby”),
ato vradmci ucelenych stavebné technickych celkii, jeZ jsou blize specifikovany
v harmonogramu vystavby spole¢né s terminy pro jejich dokonceni zhotovitelem.

4.3. V rdmci provddéni stavebnich tprav bude zhotovitelem veden stavebni a montdzni denik
(dale spole¢né jen jako ,stavebni denik”). Stavebni denik bude kdykoliv na stavenisti
budovy k dispozici smluvnim strandm a dal$im subjekttim, jez se budou podilet
na provadéni stavebnich dprav, a orgdniim vefejné moci. Prdva a povinnosti stran
ohledné vedeni stavebnitho deniku se ¥{di obecné zdvaznymi pravnimi pfedpisy, zejména
vyhldskou Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni
pozdéjsich pfedpisti (véetné jejich piiloh).

4.4. Stavenisté bude zhotoviteli pfeddno ke dni stanovenému v harmonogramu vystavby.
Zhotovitel se zavazuje staveni$té pfeddvané v souladu s touto smlouvou pievzit.
O preddni a pfevzeti stavenisté bude ucinén stranami zdpis do stavebniho deniku, ktery
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4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

bude stavenisté specifikovat a bude uvddét veskeré rozhodné skutecnosti a ndleZitosti
souvisejici se stavenistém.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby provadéni stavebnich dprav ¥idili stavbyvedouci, ktefi
k tomu maji oprdvnéni vyzadované obecné zdvaznymi pradvnimi pfedpisy.

Zhotovitel je povinen provést vSechny prdce a dodat veskery materidl, které jsou
k provedeni stavebnich tprav zapotiebi. Souddsti zdvazku zhotovitele k provedeni
stavebnich tprav tak je kromé samotnych praci i doddni vSech komponent a materidld,
jakoz i jejich doprava na stavenisté, skladovéni, sprdva, zabudovani a montdz, a déle
odvoz a likvidace suti, provedeni veskerych nespecifikovanych pfipomoci, zajisténi
pomocnych konstrukei a obdobnych ¢innosti nezbytnych k provedeni stavebnich tprav.
Souldsti zdvazku zhotovitele k provedeni stavebnich dprav je déle i odvoz takového
odpadu (v&etné obalt), ktery vznikne v souvislosti s ¢innosti zhotovitele podle této
smlouvy. Zhotovitel se zavazuje si pfi provddéni stavebnich dprav pocinat tak, aby byla
zachovéna distota v okoli stavenisté.

Zhotovitel se zavazuje pouzit pfi provadéni stavebnich dprav pouze nové véci (materidl),
nedohodne-li se s objednatelem jinak.

Néklady na sluzby (elektrickd energie, vodné, sto¢né, plyn) spotfebované pii provadéni
stavebnich uprav nese

V dobé, kdy zhotovitel nebude provéddét dilo, je povinen materidl a dalsi véci umisténé na
stavenisti zabezpecit tak, aby byla minimalizovdna mozZnost jejich poskozeni ¢i odcizeni
jinymi osobami.

V pribéhu provddéni stavebnich tdprav budou kondny kontrolni dny, a to obvykle
jednou (1) za . Terminy kontrolnich dnt ur¢uje technicky dozor. Kontrolnich
dnii je zhotovitel povinen se zdcastnit. V piipadé potfeby zabezpedi zhotovitel pfi

kontrolnich dnech na vlastni néklady také ucast dalsich osob poskytujicich ¢4st plnéni
zhotovitele na zdkladé smluvnich vztaht s objednatelem (¢l. 7.4).

Objednatel je oprdvnén kontrolovat plnéni zhotovitele podle této smlouvy vzdy, kdyz
bude dochdzet k zakryti konstrukci. Zhotovitel vzdy vyzve objednatele a technicky dozor
ke kontrole zakryvanych konstrukci nejméné dni pfedem, a to zdpisem
do stavebniho deniku a zdroveni zprdvou elektronické posty zaslanou na adresu
objednatele . Pfi kontrole zakryvanych konstrukci je zhotovitel povinen
pfedlozit objednateli atechnickému dozoru vysledky provedenych zkousek, dtkazy
o jakosti materidlti pouzitych pro zakryvané konstrukce, pfislusné certifikdty, prohldseni
o shodé a testy. Jestlize by doslo zakrytim konstrukei k znepfistupnéni jinych ¢asti stavby
a tedy k znemoznénti jejich budouci kontroly, je zhotovitel povinen pfedloZit ke kontrole
zakryvanych konstrukci stejné dokumenty ohledné téchto jinych ¢4sti stavby. Nedostavi-
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5.

li se objednatel ke kontrole, na niz byl fddné pozvédn, mutZe zhotovitel pokrafovat
v provadéni dila. Objednatel ma v takovém pifipadé pravo na provedeni dodate¢né
kontroly, nahradi v§ak zhotoviteli ndklady s tim spojené.

4.12. Zhotovitel je povinen vyhovét nafizeni technického dozoru ¢ koordindtora BOZP

spocivajici v pokynu k:

4.12.1.pferuseni praci, pokud je ohroZena bezpecnost, Zivot nebo zdravi pracovniki pfi
provadeéni stavebnich dprav;

4.12.2.odstranéni materidlt ¢i technologii, které jsou v rozporu s touto smlouvou;

4.12.3.znovu provedeni praci, pokud takové prace nebyly zhotovitelem provedeny
v souladu s touto smlouvou.

SOUCINNOST PRI KOLAUDACI

5.1.

5.2.

Souddsti zdvazku zhotovitele provést dilo podle této smlouvy je i vystaveni nezbytnych
potvrzeni, osvédceni a dalsich listin vyZadovanych orgdny vefejné moci v souvislosti
s vydanim kolaudaéniho souhlasu pro stavebni tGpravy, je-li obecné zdvaznymi pravnimi
predpisy tento souhlas vyzadovan. Zhotovitel je pfedd objednateli nejpozdéji ke dni
stanovenému v harmonogramu vystavby.

V rdmci svého zdvazku podle ¢l. 2.1.3 této smlouvy uskuteéni zhotovitel v pfiméfeném
rozsahu na vyzvu objednatele také jedndni s dotéenymi orgdny vefejné spravy
a piipadné sdotéenymi prdvnickymi nebo fyzickymi osobami za tcelem ziskdni
kolaudaéniho souhlasu pro stavebni dpravy objednatelem, je-li obecné zavaznymi
pravnimi pfedpisy tento souhlas vyZadovan.

VYHOTOVENI DOKUMENTACE SKUTECNEHO PROVEDENI STAVBY

6.1.

6.2.

6.3.

Ve lhaté stanovené v harmonogramu vystavby zhotovitel vypracuje dokumentaci
skute¢ného provedeni stavby (ohledné stavebnich tprav).

Dokumentace skuteéného provedeni stavby bude zejména zaznamendvat podstatné
zmény v provedeni stavebnich tprav oproti dokumentaci pro provddéni stavby a bude
vychdzet z opozndmkovanych vykrest, ze stavebniho deniku, obdobnych dokladu
a dalsich adajt a informaci poskytnutych v rdmci provddéni stavebnich tprav.

Dokumentace skute¢ného provedeni stavby vyhotovovand zhotovitelem musi odpovidat
vyhldsce Ministerstva pro mistni rozvoj & 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni
pozdéjsich predpisti (véetné jejich piiloh).
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OBECNA USTANOVENI O PROVADENI DIiLA

7.

7.1.

7.2.

7.3.

74.

Komunikace smluvnich stran pfi provddéni dila bude probihat prostfednictvim
povétfenych osob. Povéfenymi osobami zhotovitele jsou , tel. ¢islo ,
emailovd adresa a , tel. ¢islo , emailovd adresa

Povéfenymi osobami objednatele jsou , tel. &islo , emailova adresa
a , tel. ¢islo , emailovd adresa

Objednatel je povinen umoznit zhotoviteli (jinym osobdm zmocnénym zhotovitelem)
piistup na stavenisté.

Je-li k provedeni dila nutnd dalsi souc¢innost objednatele, uréi mu zhotovitel pfiméfenou
lhitu kjejimu poskytnuti. Objednatel se zavazuje zhotoviteli takovou soucinnost
poskytnout. Uplyne-li lhiita pro poskytnuti soucinnosti marné, ma zhotovitel prdvo
si zajistit ndhradni plnéni na ndklady objednatele. Ustanoveni druhé véty § 2591
obc¢anského zdkoniku se nepouZije.

Zhotovitel muze povéfit provddénim dila ¢i jeho Cdsti tfeti osobu. P¥i provadéni dila
¢ijeho Cdsti tfeti osobou nese zhotovitel odpovédnost, jako by dilo provddél sdm.
Ustanoveni druhé véty § 2914 ob¢anského zdkoniku se tak nepouZije.

ZMENY DIiLA V PRUBEHU JEHO PROVADEN{

8.1.

8.2.

8.3.

K provedeni praci, které nejsou zjevné predmétem této smlouvy (vicepréce), mize dojit
pouze na zdkladé uzavieni pisemného dodatku k této smlouvé (¢l. 16.4).

V piipadé jakékoliv zmény rozsahu dila oproti této smlouvé, véetné zdmény jednotlivych
materidlti, komponentti, hmot a vyrobk oproti této smlouvé, budou pro ocenéni téchto
zmén pouzity jednotkové ceny z nabidky zhotovitele, jeZ tvoii ptilohu ¢ 4 a nedilnou
souldst této smlouvy (ddle jen ,nabidka zhotovitele”). Pro ocenéni zmén, které nejsou
uvedeny v nabidce zhotovitele, bude slouZit aktudlni RTS cenik pouZity pro tvorbu
nabidky zhotovitele.

V pfipadé vypusténi nékterych praci ¢i doddvek materidlu z realizace dila budou tyto
vy¢isleny podle nabidky zhotovitele, pficemz odpovidajicim zptisobem dojde k poniZeni
ceny dila dle ¢l. 9.1 této smlouvy.

CENA DIiLA A PLATEBNi PODMINKY

9.1.

Cena dila podle této smlouvy ¢&ini - K¢ (slovy: korun ceskych) bez
dané z pfidané hodnoty (déle jen ,DPH”). Cena dila podle této smlouvy nebyla stranami

dohodnuta jako cena stanovend na zdkladé rozpoctu.
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9.2. Do dntt od uzavieni této smlouvy uhradi objednatel zhotoviteli zdlohu
- K¢ (slovy: korun ¢eskych) bez DPH. Uhrazend
zdloha bude zapoctena na ¢astecné platby ceny dila nélezejici zhotoviteli podle ¢l. 9.3 této
smlouvy.

na cenu dila ve vysi

N4

9.3. Uhrada ceny dila bude objednatelem uskute¢tiovand postupné na zakladé &astecného
plnéni zhotovitele pfi realizaci dila. Ze strany zhotovitele tak bude provddéna postupnd
meési¢ni fakturace v &astkdch odpovidajicich ¢dsti plnéni provedenému zhotovitelem
v pfislusném kalenddinim mésici a zjisténému k poslednimu dni tohoto mésice
stavebnim dozorem. Tento den se povaZuje za den zdanitelného plnéni. Soudésti kazdé
faktury — dafiového dokladu vystavené zhotovitelem bude soupis plnéni zhotovitele
provedeného v piislusném kalenddfnim mésici, pfi¢emz tento soupis musi byt potvrzen
ze strany technického dozoru objednatele.

9.4. Splatnost faktury — dariového dokladu vystaveného v souladu s ¢l. 9.3 této smlouvy bude
od jeho doruéeni objednateli.

9.5. Objednatel je oprdvnén odlozit splatnost dhrady ceny dila podle této smlouvy ve vysi
% ( procent), tedy z Céstek uctovanych fakturou - danovym

dokladem zhotovitelem dle ¢l. 9.3 této smlouvy, a to véetné ¢astky hrazené jako zdloha

na cenu dila. Takto odloZend ¢dst ﬁhrady ceny dila bude tzv. zddrznym (pozastdvkou),

(ddle jen ,castka zadrzného”), a to za uclelem zajisténi odstranéni p¥ipadnych vad
anedodélkd, které na dile budou nebo se vyskytnou po jeho pfeddni objednateli,
pficemz:

9.5.1. % ( procent) z ¢astky zddrzného bude zhotoviteli uhrazeno
do dntt po odstranéni pifipadnych vad a nedodélka dila uvedenych
v pfeddvacim protokolu dle ¢l. 10.1 této smlouvy;

9.5.2. zbyvajicich % ( procent) z ¢astky zddrzného bude zhotoviteli
uhrazeno do dntt od skonéeni béhu zdruéni doby dle ¢l 11.1 této
smlouvy, nebude-li k tomuto datu mit dilo vady ani nedodélky, které by jinak
brénily pfevzeti dila objednatelem.

9.6. Dariovy doklad vystaveny zhotovitelem musi mit ndleZitosti dle zdkona ¢. 235/2004 Sb.,

o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich pfedpisti.

9.7. VSechny platby na cenu dila, véetné platby zdlohy na cenu dila, jsou splatné
bezhotovostné na tcet zhotovitele ¢&. vedeny u spolec¢nosti (dale jen
,,ucet zhotovitele”).

9.8. Zhotovitel platcem DPH, pficemZz DPH bude smluvnimi stranami placena
v souladu s obecné zdvaznymi pradvnimi piedpisy.
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9.9. Povinnost objednatele hradit penézité zdvazky vacdi zhotoviteli podle této smlouvy
je splnéna okamzikem pFipsdni pfislusné ¢astky na tcet zhotovitele.

9.10. V piipadé prodleni objednatele s placenim penézitych zdvazkt vici zhotoviteli z této
smlouvy vznikd zhotoviteli prdvo na drok z prodleni ve vysi 0,05 % z dluzné &dstky
za kazdy den prodleni. O dobu prodleni objednatele s placenim penéZitych zdvazka vaci
zhotoviteli ztéto smlouvy se prodluzuji lhity pro zhotovitele stanovené
v harmonogramu vystavby.

10. PREDANI DiLA

Pl

10.1. O pfedani kazdé dokoncené slozky dila sepidi smluvni strany na pisemnou vyzvu
zhotovitele pfedédvaci protokol, a to ve lhité stanovené v této vyzvé, jez vsak nebude
kratsi nez dni. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli soucinnost
k preddni kazdé dokoncené slozky dila. V pfeddvacim protokolu se vzdy uvede zejména
soupis provedenych praci, pfedanych dokladd, pfipadné odchylky od dokumentace pro
provadéni stavby a jejich davody a soupis pfipadnych drobnych vad a nedodélk
pfeddvané slozky dila. Pokud slozka dila v dobé jejtho odevzdédni a ptevzeti vykazuje
vady nebo nedodélky branici uzivdni takové slozky dila, je objednatel oprdvnén
odmitnout prevzit takovou slozku dila, a to aZ do odstranéni téchto vad a nedodélkt
zhotovitelem.

10.2. Nebude-li smluveno jinak, drobné vady a nedodélky pfedané slozky dila je zhotovitel
povinen vzdy odstranit, a to nejpozdé&ji do dnti od jejich sepsdni v ramci
predévaciho protokolu.

10.3. Dilo je provedeno okamzikem, kdy je celé dilo dokonceno a vSechny jeho slozky jsou
prevzaty objednatelem dle ¢l. 10.1 této smlouvy. Timto nejsou dotéena ustanoveni ¢l. 11
této smlouvy.

11. PRAVA Z VADNEHO PLNENI{

11.1. Prdva a povinnosti smluvnich stran ohledné prév z vadného plnéni se ¥idi pfislusnymi
obecné zdvaznymi pravnimi predpisy (zejména ustanovenimi § 1914 az 1925, § 2099
az 2117, § 2161 az 2174b, § 2615 az § 2619, § 2629 a § 2630 obcanského zakoniku
a zdkonem ¢. 634/1992 Sb., o ochrané spotfebitele, ve znéni pozdéjsich predpisi).

11.2. Zhotovitel odpovidd objednateli, Ze dilo pfi ptrevzeti nemd vady. Zejména zhotovitel
odpovidd objednateli, Ze dilo:

11.2.1. odpovidad ujednanému popisu, druhu a mnoZstvi, jakoz i jakosti, funk¢nosti,
kompeatibilité, interoperabilité a jinym ujednanym vlastnostem,

11.2.2. je vhodné k tcelu, pro ktery jej objednatel pozaduje a s nimz zhotovitel
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souhlasil, a

11.2.3. je doddno s ujednanym piislusenstvim a pokyny k pouziti, vcetné navodu
k montaZzi nebo instalaci.

11.3. Zhotovitel odpovida objednateli, Ze vedle ujednanych vlastnosti:

11.3.1. je dilo vhodné k tcelu, k némuz se dilo tohoto druhu obvykle pouZivj,
isohledem na préva tfetich osob, pravni ptedpisy, technické normy nebo
kodexy chovéani daného odvétvi, neni-li technickych norem,

11.3.2. dilo mnozZstvim, jakosti a dalsimi vlastnostmi, vcetné Zivotnosti, funkcnosti,
kompatibility a bezpe¢nosti, odpovidd obvyklym vlastnostem dila téhoz druhu,
které muiZe objednatel rozumné ocekdvat, i s ohledem na vefejnd prohldseni
ucinénd zhotovitelem nebo jinou osobou v témze smluvnim fetézci, zejména
reklamou nebo oznadenim, ledaZe zhotovitel prokdze, Ze si ho nebyl védom,
nebo Ze bylo v dobé uzavieni této smlouvy upraveno alespoii srovnatelnym
zpusobem, jakym bylo ucinéno, anebo Ze na rozhodnuti objednatele nemohlo
mit vliv,

11.3.3. je dilo dodéno s piislusenstvim, v&etné obalu, ndvodu k montédzi a jinych
pokynti k pouZiti, které miiZe objednatel rozumné oc¢ekdvat, a

11.3.4. dilo odpovidé jakosti nebo provedenim vzorku nebo pfedloze, které zhotovitel
objednateli poskytl pfed uzavienim této smlouvy.

11.4. Ustanoveni ¢l. 11.3 této smlouvy se nepouzije v ptipadé, Ze zhotovitel objednatele pfed
uzavienim této smlouvy zvlast upozornil, Ze se nékterd vlastnost dila lisi a objednatel
s tim pii uzavirdni této smlouvy vyslovné souhlasil.

11.5. Vadou jsou mimo jiné i nedodélky dila, jakoz i doddni véci a materidlti jiné jakosti,
druhu, ¢& typu, nez odpovidd této smlouvé. Za vadu se povazuji i vady v dokladech
nutnych pro uzivéni dila.

11.6. Zhotovitel se zprosti povinnosti z vady dila, prokdze-li, Ze vadu zpusobila jen chyba
ve stavebni dokumentaci dodané osobou, kterou si objednatel zvolil, nebo jen selhdni
dozoru nad stavbou vykondvaného osobou, kterou si objednatel zvolil.

11.7. Projevi-li se vada v pribéhu dvou (2) let od pfevzeti dila, m4 se za to, Ze dilo bylo vadné

jiz pti prevzeti, ledaZe to povaha vady vyluc¢uje. Tato doba nebézi po dobu, po kterou
objednatel nemftiZe dilo uzivat, v pfipad¢, Ze vadu vytkl opravnéné.

11.8.M4é-li dilo vadu, miiZe objednatel pozadovat jeji odstranéni. Zhotovitel odstrani vadu
v pfiméfené dobé po jejim vytknuti tak, aby tim objednateli nezptisobil zna¢né obtiZe,
pfi¢emz se zohledni povaha dila a ucel, pro ktery objednatel dilo objednal. Zhotovitel
se zavazuje zahdjit prdce na odstrafiovdni pfipadné vady dila v pfiméfené dobé
od dorudeni ozndmeni o této vadé. Zhotovitel se zavazuje dokoncit prdce
na odstraniovani pfipadné vady dila nejpozdéji do v piipadé zdvazné vady
dila a nejpozdéji do v ptipadé jiné vady dila. Zhotovitel mtiZe odmitnout
vadu odstranit, je-li to nemoZné nebo nepfiméfené ndkladné zejména s ohledem
na vyznam vady a hodnotu, kterou by dilo mélo bez vady.
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11.9. Soud nepfiznd préavo ze skryté vady, kterou objednatel nevytkl bez zbyte¢ného odkladu

11.10.

11.11.

11.12.

11.13.

11.14.

11.15.

11.16.

11.17.

11.18.

poté, co ji mohl pti dostatecné péci zjistit, nejpozdéji vsak do péti (5) let od prevzeti
dila, namitne-li zhotovitel, Ze vada nebyla vytknuta v¢as. Totéz plati o skryté vadé
dokumentace skute¢ného provedeni stavby.

V pripadé prodleni s odstranénim vady dila o vice nez dnti je objednatel
oprdvnén odstranit vady dila prostfednictvim tfeti osoby, a to na ndklady zhotovitele.

Objednatel mtize pozadovat pfiméfenou slevu nebo odstoupit od této smlouvy,
pokud:

11.11.1.  zhotovitel vadu odmitl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s touto
smlouvou,

11.11.2.  se vada projevi opakovang¢,
11.11.3.  je vada podstatnym porusenim této smlouvy, nebo

11.11.4. je z prohldseni zhotovitele nebo z okolnosti zjevné, Ze vada nebude
odstranéna v pfiméfené dobé nebo bez zna¢nych obtiZi pro objednatele.

Je-li vada dila nevyznamnd, objednatel nemuZe odstoupit od této smlouvy (ve smyslu
¢l. 11.11 této smlouvy); md se za to, Ze vada dila neni nevyznamnd.

Vadu lze vytknout zhotoviteli. Je-li vSak k opravé uréena jind osoba, kterd je v misté
zhotovitele nebo v misté pro objednatele bliz§im, objednatel vytkne vadu tomu, kdo
je urcen k provedeni opravy.

S vyjimkou pfipadt, kdy je k provedeni opravy urena jind osoba, je zhotovitel
povinen pfijmout reklamaci v kterékoli provozovné, v niZ je pfijeti reklamace mozné
s ohledem na sortiment proddvanych vyrobka nebo poskytovanych sluzeb, pfipadné
ivesvém sidle. Zhotovitel je povinen objednateli vydat pfi uplatnéni reklamace
pisemné potvrzeni, ve kterém uvede datum, kdy objednatel reklamaci uplatnil,
co je jejim obsahem, jaky zptisob vytizeni reklamace objednatel pozaduje a kontaktni
udaje objednatele pro tcely poskytnuti informace o vyfizeni reklamace. Tato povinnost
se vztahuje i na jiné osoby urcené k provedeni opravy.

Reklamace vcetné odstranéni vady musi byt vyfizena a objednatel o tom musi byt
informovadn nejpozdéji do tficeti (30) dnti ode dne uplatnéni reklamace, pokud
se zhotovitel s objednatelem nedohodne na delsi 1htté. Timto neni dotéeno ustanoveni
¢l. 11.8 této smlouvy.

Po marném uplynuti lhiaty podle ¢l. 11.15 této smlouvy miZe objednatel od této
smlouvy odstoupit nebo poZadovat pfiméfenou slevu.

Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzeni o datu a zptsobu vyfizeni
reklamace, vetné potvrzeni o provedeni opravy, a dobé jejtho trvéni, piipadné
pisemné odtvodnéni zamitnuti reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby
uréené k provedeni opravy.

Prava z odpovédnosti za vady dila mtZe objednatel konkrétné uplatnit zejména
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osobné na adrese , telefonicky na cisle ¢i elektronickou postou
na adrese

11.19. Kdo md prévo z vadného plnéni, nélezi mu i ndhrada ndkladt dcelné vynaloZenych pfi

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

uplatnéni tohoto prava. Neuplatni-li v§ak objednatel prévo na ndhradu do jednoho
mésice po uplynuti lhiity, ve které je tfeba vytknout vadu, soud pravo nepfizna, pokud
zhotovitel namitne, Ze prdvo na ndhradu nebylo uplatnéno véas.

. LICENCE K DOKUMENTACI SKUTECNEHO PROVEDENI STAVBY

Zhotovitel poskytuje objednateli licenci k dokumentaci skute¢ného provedeni stavby jako
licenci vyhradni.

Licence k dokumentaci skute¢ného provedeni stavby je poskytovdna ke vSem zptisobtiim
uziti. Licence k dokumentaci skuteéného provedeni stavby je poskytovdna bez
mnozstevniho a tzemniho omezeni.

Objednatel nabyva licenci k dokumentaci skuteéného provedeni stavby okamzikem jejtho
pfeddni objednateli. Licence k dokumentaci skute¢ného provedeni stavby je poskytnuta
bez ¢asového omezeni.

Objednatel je oprdvnén provadét zmény dokumentace skute¢ného provedeni stavby.
Objednatel neni povinen licenci k dokumentaci skute¢ného provedeni stavby vyuZit.

Objednatel miize prdva a povinnosti z licence k dokumentaci skute¢ného provedeni
stavby postoupit tfeti osobé. Objednatel miZe poskytovat podlicence k dokumentaci
skute¢ného provedeni stavby.

Odména za poskytnuti licence k dokumentaci skute¢ného provedeni stavby je plné
zahrnuta v cené dila dle ¢l. 9.1 této smlouvy, pfi¢emz ¢ini 2 % (slovy: dvé procenta) z této
ceny dila. Licenéni odména byla smluvnimi stranami sjedndna jako pevnd, a to zejména
z dtvodu, Ze:

12.7.1.dokumentace skute¢ného provedeni stavby bude uZita objednatelem primarné pro
jeho vlastni potiebu (a tedy objednatel nebude mit Zddné vynosy z udélené licence);

12.7.2.smluveni pevné licenéni odmény (za poskytnuti licence) je v praxi (v tomto
odveétvi) obvyklé.

13. DALSI PRAVA A POVINNOSTI SMLUVNICH STRAN

13.1.

13.2.

Vlastnické pravo k vécem pouzZitym zhotovitelem p¥i provddéni dila nabyvé objednatel
okamzikem, kdy se tyto véci stanou soucasti stavby.

Zhotovitel se zavazuje, Ze po dobu
odpovédnosti za Skody zptlisobené svoji ¢innosti s pojistnym plnénim ve vysi nejméné
- K¢. Kopie pojistné smlouvy tvoii pfilohu ¢. 5 této smlouvy.

bude udrzovat v platnosti pojisténi
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15.

13.3.

13.4.

13.5.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

Smluvni strany jsou povinny informovat druhou smluvni stranu o veskerych
skute¢nostech, které jsou nebo mohou byt daleZité pro f4dné plnéni této smlouvy.

Smluvni strana, kterd porusuje svou povinnost z této smlouvy, nebo smluvni strana,
kterd s pfihlédnutim ke vSem okolnostem ma védét, Ze porusi svou povinnost z této
smlouvy, je povinna ozndmit druhé smluvni strané povahu ptekédzky, kterd ji brani nebo
bude brénit v plnéni povinnosti a jeji disledky. Zprdva musi byt podédna bez zbyte¢ného
odkladu poté, kdy se povinnd strana o piekdzce dovédéla nebo pfi ndleZité péci mohla
dovédét.

Vyftizovani stiznosti spottebitelti zajistuje zhotovitel prosttednictvim elektronické posty.
Stiznosti je mozZné zasilat na elektronickou adresu zhotovitele. Informaci o vyfizeni
stiznosti objednatele zasle zhotovitel na elektronickou adresu objednatele. Jind pravidla
vyfFizovani stiZznosti nejsou zhotovitelem stanovena.

. ODSTOUPENI OD SMLOUVY

Objednatel muze odstoupit od této smlouvy ve lhiaté ¢trndcti (14) dntt ode dne jejiho
uzavieni.

Odstoupeni od této smlouvy musi byt zhotoviteli odesldno ve lhaté uvedené v ¢l. 14.1
této smlouvy. Pro odstoupeni od této smlouvy mtiZe objednatel vyuzit vzorovy formulaf
poskytovany zhotovitelem. Odstoupeni od této smlouvy mtiZe objednatel zasilat mimo
jiné na adresu sidla zhotovitele ¢i na adresu elektronické posty zhotovitele

V ptipadé odstoupeni od této smlouvy dle ¢l. 14.1 této smlouvy se tato smlouva
od pocatku rusi. Zhotovitel vriti objednateli penézni prostfedky pfijaté od objednatele
do ¢trnacti (14) dnd od odstoupeni od této smlouvy objednatelem, a to stejnym
zpusobem, jakym je zhotovitel od objednatele pfijal.

Odstoupi-li objednatel od této smlouvy a zhotovitel zacal s plnénim této smlouvy
na zédkladé vyslovné Zzddosti objednatele pfed uplynutim lhaty pro odstoupeni
od smlouvy, uhradi zhotoviteli pomérnou &dst sjednané ceny dila za plnéni poskytnuté
do okamziku odstoupeni od smlouvy.

TRVANI SMLOUVY

15.1.

15.2.

Tato smlouva nabyva platnosti a G¢innosti dnem jejtho uzavieni.

Objednatel je oprdvnén od této smlouvy odstoupit v pripadé, Ze:

15.2.1.je pravomocné rozhodnuto o tpadku zhotovitele ve smyslu zdkona ¢. 182/2006 Sb.,
o upadku a zptisobech jeho feSeni (insolvenéni zdkon), ve znéni pozdéjsich
predpisti;

15.2.2.zhotovitel se dostane do zpozdéni o vice nez dnt oproti harmonogramu
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vystavby a toto zpoZdéni nebude zptlisobeno tieti osobou ¢i objednatelem nebo
odstraniovdnim ndsledk zdsahu vyssi moci, kterd brdni fddnému prabéhu
provedeni dila.

15.3. Zhotovitel je oprdvnén od této smlouvy odstoupit v pfipadé, Ze:

15.3.1.je pravomocné rozhodnuto o dpadku objednatele ve smyslu zdkona ¢& 182/2006
Sb., o dapadku a zpusobech jeho FeSeni (insolvenéni zdkon), ve znéni pozdéjsich
predpisty;

15.3.2.0bjednatel se dostane o vice nez dntt do prodleni s plnénim svého
penézitého zdvazku vici zhotoviteli, a to i pfestoZze byl na prodleni s plnénim
svého penézitého zdvazku objednatelem pisemné upozornén a byla
mu zhotovitelem poskytnuta pfiméfend lhiita k ndpraveé.

15.4. Zhotovitel a objednatel sjednédvaji, Ze kazdy z nich ponese nebezpedi zmény okolnosti
ve smyslu § 1765 odst. 2 ob¢anského zdkoniku.
16. ZAVERECNA USTANOVENI

16.1. Tato smlouva, jakoz i prdva a povinnosti vzniklé na zdkladé této smlouvy nebo
v souvislosti s ni, se fidi ¢eskym prdvem, a to zejména obcanskym zdkonikem s tim,
Ze pro tcely vztaht mezi zhotovitelem a objednatelem se vylucuje pouZiti ustanoveni
§ 1748 a § 2609 obcanského zdkoniku.

16.2. Vztahuje-li se divod neplatnosti jen na nékteré ustanoveni této smlouvy, je neplatnym
pouze toto ustanoveni, pokud z jeho povahy nebo obsahu anebo z okolnosti, za nichz
bylo sjedndno, nevyplyvd, Ze jej nelze oddélit od ostatniho obsahu smlouvy.

16.3. Tato smlouva pfedstavuje dplnou dohodu smluvnich stran o pfedmétu této smlouvy
anahrazuje veskerd predchozi ujedndni smluvnich stran ohledné pfedmétu této
smlouvy.

16.4. Tuto smlouvu je mozné ménit pouze pisemnou dohodou smluvnich stran s tim, Ze zména
této smlouvy méné prisnou formou se vylucuje.

16.5. Pro tucely vztahu z této smlouvy se vylucuje pouziti jakychkoliv obchodnich podminek
smluvnich stran.

16.6. Nedilnou souddst této smlouvy tvoii ndsledujici piilohy:
16.6.1.Ptiloha ¢. 1 - Stavebni povoleni;

16.6.2. Ptiloha ¢. 2 - Dokumentace pro provddéni stavby;
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16.6.3.Ptiloha ¢. 3 - Harmonogram vystavby;
16.6.4.Ptiloha ¢&. 4 - Nabidka zhotovitele;
16.6.5.Ptiloha ¢. 5 - Kopie pojistné smlouvy.

16.7. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) exempldfich, z nichZ kazdd strana obdrzi
po jednom (1) vyhotoveni.

16.8. Ucastnici této smlouvy si jeji obsah precetli, prohlasuji, Ze s nim souhlasf, a na ditkaz toho
pfipojuji své podpisy.

Podpisy:
\Y dne \Y dne
zhotovitel objednatel
J
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	2. PŘEDMĚT SMLOUVY
	2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí provést dílo spočívající v:
	2.1.1. zajištění kontroly dokumentace pro provádění stavby, a to za podmínek stanovených v čl. 3 této smlouvy;
	2.1.2. provedení stavebních úprav, tedy v zajištění všech prací, dodávek (včetně dodávek materiálu) a souvisejících služeb vedoucích k provedení stavebních úprav, a to za podmínek stanovených v čl. 4 této smlouvy;
	2.1.3. poskytnutí podkladů, součinnosti a informací objednateli za účelem získání kolaudačního souhlasu pro stavební úpravy objednatelem, je-li obecně závaznými právními předpisy vyžadován, a to za podmínek stanovených v čl. 5 této smlouvy;
	2.1.4. vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby (ohledně stavebních úprav) za podmínek stanovených v čl. 6 této smlouvy;
	2.2. Objednatel se touto smlouvou zavazuje dílo převzít a za provedení díla zaplatit zhotoviteli cenu díla, a to ve výši a za podmínek stanovených v čl. 9 této smlouvy.
	2.3. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli také oprávnění k výkonu práva užít (licenci) dokumentaci skutečného provedení stavby, a to způsoby a v rozsahu stanoveném v čl. 12 této smlouvy.

	3. KONTROLA DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
	3.1. Před započetím stavebních úprav zkontroluje zhotovitel dokumentaci pro provádění stavby ve vztahu k zamýšlenému účelu. Zhotovitel poskytne objednateli také doporučení a návrhy řešení ohledně zjištěných vad či jiných nedostatků dokumentace pro provádění stavby.
	3.2. Kontrolu dokumentace pro provádění stavby je zhotovitel povinen provést nejpozději do _________ od _________. Pokud zhotovitel zjistí, že je nutné provést úpravu dokumentace pro provádění stavby, vyrozumí o této skutečnosti objednatele, a to nejpozději ve lhůtě dle předchozí věty. V takovém případě zajistí objednatel na vlastní náklady úpravu dokumentace pro provádění stavby.
	3.3. V případě jakýchkoliv změn dokumentace pro provádění stavby po dobu účinnosti této smlouvy však vždy:
	3.3.1. odpovídá objednatel za správnost dokumentace pro provádění stavby;
	3.3.2. předloží objednatel zhotoviteli upravenou dokumentaci pro provádění stavby předem ke kontrole.

	4. STAVEBNÍ ÚPRAVY
	4.1. Zhotovitel je povinen provést stavební úpravy v souladu:
	4.1.1. s dokumentací pro provádění stavby ve znění, jež bude případně upraveno na základě této smlouvy (čl. 3.2);
	4.1.2. se stavebním povolením;
	4.1.3. s obecně závaznými právními předpisy a technickými normami uvedenými v dokumentaci pro provádění stavby;
	4.1.4. s pokyny koordinátora BOZP a s pokyny technického dozoru;
	4.1.5. s pokyny a postupy určenými výrobci materiálů či výrobci jiných komponent použitých při stavebních úpravách.
	4.2. Stavební úpravy budou zhotovitelem realizovány podle harmonogramu výstavby, jenž tvoří přílohu č. 3 a nedílnou součást této smlouvy (dále jen „harmonogram výstavby“), a to v rámci ucelených stavebně technických celků, jež jsou blíže specifikovány v harmonogramu výstavby společně s termíny pro jejich dokončení zhotovitelem.
	4.3. V rámci provádění stavebních úprav bude zhotovitelem veden stavební a montážní deník (dále společně jen jako „stavební deník“). Stavební deník bude kdykoliv na staveništi budovy k dispozici smluvním stranám a dalším subjektům, jež se budou podílet na provádění stavebních úprav, a orgánům veřejné moci. Práva a povinnosti stran ohledně vedení stavebního deníku se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (včetně jejích příloh).
	4.4. Staveniště bude zhotoviteli předáno ke dni stanovenému v harmonogramu výstavby. Zhotovitel se zavazuje staveniště předávané v souladu s touto smlouvou převzít. O předání a převzetí staveniště bude učiněn stranami zápis do stavebního deníku, který bude staveniště specifikovat a bude uvádět veškeré rozhodné skutečnosti a náležitosti související se staveništěm.
	4.5. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby provádění stavebních úprav řídili stavbyvedoucí, kteří k tomu mají oprávnění vyžadované obecně závaznými právními předpisy.
	4.6. Zhotovitel je povinen provést všechny práce a dodat veškerý materiál, které jsou k provedení stavebních úprav zapotřebí. Součástí závazku zhotovitele k provedení stavebních úprav tak je kromě samotných prací i dodání všech komponent a materiálů, jakož i jejich doprava na staveniště, skladování, správa, zabudování a montáž, a dále odvoz a likvidace suti, provedení veškerých nespecifikovaných přípomocí, zajištění pomocných konstrukcí a obdobných činností nezbytných k provedení stavebních úprav. Součástí závazku zhotovitele k provedení stavebních úprav je dále i odvoz takového odpadu (včetně obalů), který vznikne v souvislosti s činností zhotovitele podle této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje si při provádění stavebních úprav počínat tak, aby byla zachována čistota v okolí staveniště.
	4.7. Zhotovitel se zavazuje použít při provádění stavebních úprav pouze nové věci (materiál), nedohodne-li se s objednatelem jinak.
	4.8. Náklady na služby (elektrická energie, vodné, stočné, plyn) spotřebované při provádění stavebních úprav nese _________.
	4.9. V době, kdy zhotovitel nebude provádět dílo, je povinen materiál a další věci umístěné na staveništi zabezpečit tak, aby byla minimalizována možnost jejich poškození či odcizení jinými osobami.
	4.10. V průběhu provádění stavebních úprav budou konány kontrolní dny, a to obvykle jednou (1) za _________. Termíny kontrolních dnů určuje technický dozor. Kontrolních dnů je zhotovitel povinen se zúčastnit. V případě potřeby zabezpečí zhotovitel při kontrolních dnech na vlastní náklady také účast dalších osob poskytujících část plnění zhotovitele na základě smluvních vztahů s objednatelem (čl. 7.4).
	4.11. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění zhotovitele podle této smlouvy vždy, když bude docházet k zakrytí konstrukcí. Zhotovitel vždy vyzve objednatele a technický dozor ke kontrole zakrývaných konstrukcí nejméně _________ dní předem, a to zápisem do stavebního deníku a zároveň zprávou elektronické pošty zaslanou na adresu objednatele _________. Při kontrole zakrývaných konstrukcí je zhotovitel povinen předložit objednateli a technickému dozoru výsledky provedených zkoušek, důkazy o jakosti materiálů použitých pro zakrývané konstrukce, příslušné certifikáty, prohlášení o shodě a testy. Jestliže by došlo zakrytím konstrukcí k znepřístupnění jiných částí stavby a tedy k znemožnění jejich budoucí kontroly, je zhotovitel povinen předložit ke kontrole zakrývaných konstrukcí stejné dokumenty ohledně těchto jiných částí stavby. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na niž byl řádně pozván, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Objednatel má v takovém případě právo na provedení dodatečné kontroly, nahradí však zhotoviteli náklady s tím spojené.
	4.12. Zhotovitel je povinen vyhovět nařízení technického dozoru či koordinátora BOZP spočívající v pokynu k:
	4.12.1. přerušení prací, pokud je ohrožena bezpečnost, život nebo zdraví pracovníků při provádění stavebních úprav;
	4.12.2. odstranění materiálů či technologií, které jsou v rozporu s touto smlouvou;
	4.12.3. znovu provedení prací, pokud takové práce nebyly zhotovitelem provedeny v souladu s touto smlouvou.

	5. SOUČINNOST PŘI KOLAUDACI
	5.1. Součástí závazku zhotovitele provést dílo podle této smlouvy je i vystavení nezbytných potvrzení, osvědčení a dalších listin vyžadovaných orgány veřejné moci v souvislosti s vydáním kolaudačního souhlasu pro stavební úpravy, je-li obecně závaznými právními předpisy tento souhlas vyžadován. Zhotovitel je předá objednateli nejpozději ke dni stanovenému v harmonogramu výstavby.
	5.2. V rámci svého závazku podle čl. 2.1.3 této smlouvy uskuteční zhotovitel v přiměřeném rozsahu na výzvu objednatele také jednání s dotčenými orgány veřejné správy a případně s dotčenými právnickými nebo fyzickými osobami za účelem získání kolaudačního souhlasu pro stavební úpravy objednatelem, je-li obecně závaznými právními předpisy tento souhlas vyžadován.

	6. VYHOTOVENÍ DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY
	6.1. Ve lhůtě stanovené v harmonogramu výstavby zhotovitel vypracuje dokumentaci skutečného provedení stavby (ohledně stavebních úprav).
	6.2. Dokumentace skutečného provedení stavby bude zejména zaznamenávat podstatné změny v provedení stavebních úprav oproti dokumentaci pro provádění stavby a bude vycházet z opoznámkovaných výkresů, ze stavebního deníku, obdobných dokladů a dalších údajů a informací poskytnutých v rámci provádění stavebních úprav.
	6.3. Dokumentace skutečného provedení stavby vyhotovovaná zhotovitelem musí odpovídat vyhlášce Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (včetně jejích příloh).

	7. OBECNÁ USTANOVENÍ O PROVÁDĚNÍ DÍLA
	7.1. Komunikace smluvních stran při provádění díla bude probíhat prostřednictvím pověřených osob. Pověřenými osobami zhotovitele jsou _________, tel. číslo _________, emailová adresa _________ a _________, tel. číslo _________, emailová adresa _________. Pověřenými osobami objednatele jsou _________, tel. číslo _________, emailová adresa _________ a _________, tel. číslo _________, emailová adresa _________.
	7.2. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli (jiným osobám zmocněným zhotovitelem) přístup na staveniště.
	7.3. Je-li k provedení díla nutná další součinnost objednatele, určí mu zhotovitel přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí. Objednatel se zavazuje zhotoviteli takovou součinnost poskytnout. Uplyne-li lhůta pro poskytnutí součinnosti marně, má zhotovitel právo si zajistit náhradní plnění na náklady objednatele. Ustanovení druhé věty § 2591 občanského zákoníku se nepoužije.
	7.4. Zhotovitel může pověřit prováděním díla či jeho části třetí osobu. Při provádění díla či jeho části třetí osobou nese zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Ustanovení druhé věty § 2914 občanského zákoníku se tak nepoužije.

	8. ZMĚNY DÍLA V PRŮBĚHU JEHO PROVÁDĚNÍ
	8.1. K provedení prací, které nejsou zjevně předmětem této smlouvy (vícepráce), může dojít pouze na základě uzavření písemného dodatku k této smlouvě (čl. 16.4).
	8.2. V případě jakékoliv změny rozsahu díla oproti této smlouvě, včetně záměny jednotlivých materiálů, komponentů, hmot a výrobků oproti této smlouvě, budou pro ocenění těchto změn použity jednotkové ceny z nabídky zhotovitele, jež tvoří přílohu č. 4 a nedílnou součást této smlouvy (dále jen „nabídka zhotovitele“). Pro ocenění změn, které nejsou uvedeny v nabídce zhotovitele, bude sloužit aktuální RTS ceník použitý pro tvorbu nabídky zhotovitele.
	8.3. V případě vypuštění některých prací či dodávek materiálu z realizace díla budou tyto vyčísleny podle nabídky zhotovitele, přičemž odpovídajícím způsobem dojde k ponížení ceny díla dle čl. 9.1 této smlouvy.

	9. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
	9.1. Cena díla podle této smlouvy činí _________,- Kč (slovy: _________ korun českých) bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). Cena díla podle této smlouvy nebyla stranami dohodnuta jako cena stanovená na základě rozpočtu.
	9.2. Do _________ dnů od uzavření této smlouvy uhradí objednatel zhotoviteli zálohu na cenu díla ve výši _________,- Kč (slovy: _________ korun českých) bez DPH. Uhrazená záloha bude započtena na částečné platby ceny díla náležející zhotoviteli podle čl. 9.3 této smlouvy.
	9.3. Úhrada ceny díla bude objednatelem uskutečňovaná postupně na základě částečného plnění zhotovitele při realizaci díla. Ze strany zhotovitele tak bude prováděna postupná měsíční fakturace v částkách odpovídajících části plnění provedenému zhotovitelem v příslušném kalendářním měsíci a zjištěnému k poslednímu dni tohoto měsíce stavebním dozorem. Tento den se považuje za den zdanitelného plnění. Součástí každé faktury – daňového dokladu vystavené zhotovitelem bude soupis plnění zhotovitele provedeného v příslušném kalendářním měsíci, přičemž tento soupis musí být potvrzen ze strany technického dozoru objednatele.
	9.4. Splatnost faktury – daňového dokladu vystaveného v souladu s čl. 9.3 této smlouvy bude _________ od jeho doručení objednateli.
	9.5. Objednatel je oprávněn odložit splatnost úhrady ceny díla podle této smlouvy ve výši _________ % (_________ procent), tedy z částek účtovaných fakturou – daňovým dokladem zhotovitelem dle čl. 9.3 této smlouvy, a to včetně částky hrazené jako záloha na cenu díla. Takto odložená část úhrady ceny díla bude tzv. zádržným (pozastávkou), (dále jen „částka zádržného“), a to za účelem zajištění odstranění případných vad a nedodělků, které na díle budou nebo se vyskytnou po jeho předání objednateli, přičemž:
	9.5.1. _________ % (_________ procent) z částky zádržného bude zhotoviteli uhrazeno do _________ dnů po odstranění případných vad a nedodělků díla uvedených v předávacím protokolu dle čl. 10.1 této smlouvy;
	9.5.2. zbývajících _________ % (_________ procent) z částky zádržného bude zhotoviteli uhrazeno do _________ dnů od skončení běhu záruční doby dle čl. 11.1 této smlouvy, nebude-li k tomuto datu mít dílo vady ani nedodělky, které by jinak bránily převzetí díla objednatelem.
	9.6. Daňový doklad vystavený zhotovitelem musí mít náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
	9.7. Všechny platby na cenu díla, včetně platby zálohy na cenu díla, jsou splatné bezhotovostně na účet zhotovitele č. _________ vedený u společnosti _________ (dále jen „účet zhotovitele“).
	9.8. Zhotovitel _________ plátcem DPH, přičemž DPH bude smluvními stranami placena v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
	9.9. Povinnost objednatele hradit peněžité závazky vůči zhotoviteli podle této smlouvy je splněna okamžikem připsání příslušné částky na účet zhotovitele.
	9.10. V případě prodlení objednatele s placením peněžitých závazků vůči zhotoviteli z této smlouvy vzniká zhotoviteli právo na úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. O dobu prodlení objednatele s placením peněžitých závazků vůči zhotoviteli z této smlouvy se prodlužují lhůty pro zhotovitele stanovené v harmonogramu výstavby.

	10. PŘEDÁNÍ DÍLA
	10.1. O předání každé dokončené složky díla sepíší smluvní strany na písemnou výzvu zhotovitele předávací protokol, a to ve lhůtě stanovené v této výzvě, jež však nebude kratší než _________ dní. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli součinnost k předání každé dokončené složky díla. V předávacím protokolu se vždy uvede zejména soupis provedených prací, předaných dokladů, případné odchylky od dokumentace pro provádění stavby a jejich důvody a soupis případných drobných vad a nedodělků předávané složky díla. Pokud složka díla v době jejího odevzdání a převzetí vykazuje vady nebo nedodělky bránící užívání takové složky díla, je objednatel oprávněn odmítnout převzít takovou složku díla, a to až do odstranění těchto vad a nedodělků zhotovitelem.
	10.2. Nebude-li smluveno jinak, drobné vady a nedodělky předané složky díla je zhotovitel povinen vždy odstranit, a to nejpozději do _________ dnů od jejich sepsání v rámci předávacího protokolu.
	10.3. Dílo je provedeno okamžikem, kdy je celé dílo dokončeno a všechny jeho složky jsou převzaty objednatelem dle čl. 10.1 této smlouvy. Tímto nejsou dotčena ustanovení čl. 11 této smlouvy.

	11. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
	11.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117, § 2161 až 2174b, § 2615 až § 2619, § 2629 a § 2630 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
	11.2. Zhotovitel odpovídá objednateli, že dílo při převzetí nemá vady. Zejména zhotovitel odpovídá objednateli, že dílo:
	11.2.1. odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,
	11.2.2. je vhodné k účelu, pro který jej objednatel požaduje a s nímž zhotovitel souhlasil, a
	11.2.3. je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.
	11.3. Zhotovitel odpovídá objednateli, že vedle ujednaných vlastností:
	11.3.1. je dílo vhodné k účelu, k němuž se dílo tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,
	11.3.2. dílo množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem díla téhož druhu, které může objednatel rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná zhotovitelem nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením, ledaže zhotovitel prokáže, že si ho nebyl vědom, nebo že bylo v době uzavření této smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí objednatele nemohlo mít vliv,
	11.3.3. je dílo dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může objednatel rozumně očekávat, a
	11.3.4. dílo odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které zhotovitel objednateli poskytl před uzavřením této smlouvy.
	11.4. Ustanovení čl. 11.3 této smlouvy se nepoužije v případě, že zhotovitel objednatele před uzavřením této smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost díla liší a objednatel s tím při uzavírání této smlouvy výslovně souhlasil.
	11.5. Vadou jsou mimo jiné i nedodělky díla, jakož i dodání věcí a materiálů jiné jakosti, druhu, či typu, než odpovídá této smlouvě. Za vadu se považují i vady v dokladech nutných pro užívání díla.
	11.6. Zhotovitel se zprostí povinnosti z vady díla, prokáže-li, že vadu způsobila jen chyba ve stavební dokumentaci dodané osobou, kterou si objednatel zvolil, nebo jen selhání dozoru nad stavbou vykonávaného osobou, kterou si objednatel zvolil.
	11.7. Projeví-li se vada v průběhu dvou (2) let od převzetí díla, má se za to, že dílo bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže dílo užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.
	11.8. Má-li dílo vadu, může objednatel požadovat její odstranění. Zhotovitel odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím objednateli nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha díla a účel, pro který objednatel dílo objednal. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na odstraňování případné vady díla v přiměřené době od doručení oznámení o této vadě. Zhotovitel se zavazuje dokončit práce na odstraňování případné vady díla nejpozději do _________ v případě závažné vady díla a nejpozději do _________ v případě jiné vady díla. Zhotovitel může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by dílo mělo bez vady.
	11.9. Soud nepřizná právo ze skryté vady, kterou objednatel nevytkl bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do pěti (5) let od převzetí díla, namítne-li zhotovitel, že vada nebyla vytknuta včas. Totéž platí o skryté vadě dokumentace skutečného provedení stavby.
	11.10. V případě prodlení s odstraněním vady díla o více než _________ dnů je objednatel oprávněn odstranit vady díla prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele.
	11.11. Objednatel může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od této smlouvy, pokud:
	11.11.1. zhotovitel vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s touto smlouvou,
	11.11.2. se vada projeví opakovaně,
	11.11.3. je vada podstatným porušením této smlouvy, nebo
	11.11.4. je z prohlášení zhotovitele nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro objednatele.
	11.12. Je-li vada díla nevýznamná, objednatel nemůže odstoupit od této smlouvy (ve smyslu čl. 11.11 této smlouvy); má se za to, že vada díla není nevýznamná.
	11.13. Vadu lze vytknout zhotoviteli. Je-li však k opravě určena jiná osoba, která je v místě zhotovitele nebo v místě pro objednatele bližším, objednatel vytkne vadu tomu, kdo je určen k provedení opravy.
	11.14. S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba, je zhotovitel povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, případně i ve svém sídle. Zhotovitel je povinen objednateli vydat při uplatnění reklamace písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy objednatel reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje a kontaktní údaje objednatele pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.
	11.15. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a objednatel o tom musí být informován nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se zhotovitel s objednatelem nedohodne na delší lhůtě. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 11.8 této smlouvy.
	11.16. Po marném uplynutí lhůty podle čl. 11.15 této smlouvy může objednatel od této smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.
	11.17. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.
	11.18. Práva z odpovědnosti za vady díla může objednatel konkrétně uplatnit zejména osobně na adrese _________, telefonicky na čísle _________ či elektronickou poštou na adrese _________.
	11.19. Kdo má právo z vadného plnění, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však objednatel právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud zhotovitel namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

	12. LICENCE K DOKUMENTACI SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY
	12.1. Zhotovitel poskytuje objednateli licenci k dokumentaci skutečného provedení stavby jako licenci výhradní.
	12.2. Licence k dokumentaci skutečného provedení stavby je poskytována ke všem způsobům užití. Licence k dokumentaci skutečného provedení stavby je poskytována bez množstevního a územního omezení.
	12.3. Objednatel nabývá licenci k dokumentaci skutečného provedení stavby okamžikem jejího předání objednateli. Licence k dokumentaci skutečného provedení stavby je poskytnuta bez časového omezení.
	12.4. Objednatel je oprávněn provádět změny dokumentace skutečného provedení stavby.
	12.5. Objednatel není povinen licenci k dokumentaci skutečného provedení stavby využít.
	12.6. Objednatel může práva a povinnosti z licence k dokumentaci skutečného provedení stavby postoupit třetí osobě. Objednatel může poskytovat podlicence k dokumentaci skutečného provedení stavby.
	12.7. Odměna za poskytnutí licence k dokumentaci skutečného provedení stavby je plně zahrnuta v ceně díla dle čl. 9.1 této smlouvy, přičemž činí 2 % (slovy: dvě procenta) z této ceny díla. Licenční odměna byla smluvními stranami sjednána jako pevná, a to zejména z důvodu, že:
	12.7.1. dokumentace skutečného provedení stavby bude užita objednatelem primárně pro jeho vlastní potřebu (a tedy objednatel nebude mít žádné výnosy z udělené licence);
	12.7.2. smluvení pevné licenční odměny (za poskytnutí licence) je v praxi (v tomto odvětví) obvyklé.

	13. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
	13.1. Vlastnické právo k věcem použitým zhotovitelem při provádění díla nabývá objednatel okamžikem, kdy se tyto věci stanou součástí stavby.
	13.2. Zhotovitel se zavazuje, že po dobu _________ bude udržovat v platnosti pojištění odpovědnosti za škody způsobené svojí činností s pojistným plněním ve výši nejméně _________,- Kč. Kopie pojistné smlouvy tvoří přílohu č. 5 této smlouvy.
	13.3. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění této smlouvy.
	13.4. Smluvní strana, která porušuje svou povinnost z této smlouvy, nebo smluvní strana, která s přihlédnutím ke všem okolnostem má vědět, že poruší svou povinnost z této smlouvy, je povinna oznámit druhé smluvní straně povahu překážky, která jí brání nebo bude bránit v plnění povinnosti a její důsledky. Zpráva musí být podána bez zbytečného odkladu poté, kdy se povinná strana o překážce dověděla nebo při náležité péči mohla dovědět.
	13.5. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje zhotovitel prostřednictvím elektronické pošty. Stížnosti je možné zasílat na elektronickou adresu zhotovitele. Informaci o vyřízení stížnosti objednatele zašle zhotovitel na elektronickou adresu objednatele. Jiná pravidla vyřizování stížností nejsou zhotovitelem stanovena.

	14. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
	14.1. Objednatel může odstoupit od této smlouvy ve lhůtě čtrnácti (14) dnů ode dne jejího uzavření.
	14.2. Odstoupení od této smlouvy musí být zhotoviteli odesláno ve lhůtě uvedené v čl. 14.1 této smlouvy. Pro odstoupení od této smlouvy může objednatel využit vzorový formulář poskytovaný zhotovitelem. Odstoupení od této smlouvy může objednatel zasílat mimo jiné na adresu sídla zhotovitele či na adresu elektronické pošty zhotovitele _________.
	14.3. V případě odstoupení od této smlouvy dle čl. 14.1 této smlouvy se tato smlouva od počátku ruší. Zhotovitel vrátí objednateli peněžní prostředky přijaté od objednatele do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od této smlouvy objednatelem, a to stejným způsobem, jakým je zhotovitel od objednatele přijal.
	14.4. Odstoupí-li objednatel od této smlouvy a zhotovitel začal s plněním této smlouvy na základě výslovné žádosti objednatele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradí zhotoviteli poměrnou část sjednané ceny díla za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy.

	15. TRVÁNÍ SMLOUVY
	15.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
	15.2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že:
	15.2.1. je pravomocně rozhodnuto o úpadku zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů;
	15.2.2. zhotovitel se dostane do zpoždění o více než _________ dnů oproti harmonogramu výstavby a toto zpoždění nebude způsobeno třetí osobou či objednatelem nebo odstraňováním následků zásahu vyšší moci, která brání řádnému průběhu provedení díla.
	15.3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že:
	15.3.1. je pravomocně rozhodnuto o úpadku objednatele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů;
	15.3.2. objednatel se dostane o více než _________ dnů do prodlení s plněním svého peněžitého závazku vůči zhotoviteli, a to i přestože byl na prodlení s plněním svého peněžitého závazku objednatelem písemně upozorněn a byla mu zhotovitelem poskytnuta přiměřená lhůta k nápravě.
	15.4. Zhotovitel a objednatel sjednávají, že každý z nich ponese nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

	16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
	16.1. Tato smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní, se řídí českým právem, a to zejména občanským zákoníkem s tím, že pro účely vztahů mezi zhotovitelem a objednatelem se vylučuje použití ustanovení § 1748 a § 2609 občanského zákoníku.
	16.2. Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na některé ustanovení této smlouvy, je neplatným pouze toto ustanovení, pokud z jeho povahy nebo obsahu anebo z okolností, za nichž bylo sjednáno, nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu smlouvy.
	16.3. Tato smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání smluvních stran ohledně předmětu této smlouvy.
	16.4. Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran s tím, že změna této smlouvy méně přísnou formou se vylučuje.
	16.5. Pro účely vztahu z této smlouvy se vylučuje použití jakýchkoliv obchodních podmínek smluvních stran.
	16.6. Nedílnou součást této smlouvy tvoří následující přílohy:
	16.6.1. Příloha č. 1 - Stavební povolení;
	16.6.2. Příloha č. 2 - Dokumentace pro provádění stavby;
	16.6.3. Příloha č. 3 - Harmonogram výstavby;
	16.6.4. Příloha č. 4 - Nabídka zhotovitele;
	16.6.5. Příloha č. 5 - Kopie pojistné smlouvy.
	16.7. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) exemplářích, z nichž každá strana obdrží po jednom (1) vyhotovení.
	16.8. Účastníci této smlouvy si její obsah přečetli, prohlašují, že s ním souhlasí, a na důkaz toho připojují své podpisy.


